
 
 
Ogłoszenie nr 613252-N-2019 z dnia 2019-10-22 r.  

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.: Wybór Wykonawcy na Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania 

pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z 
infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przeprojektowanie (na bazie istniejącego 

projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz 
uzgodnień) i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  Nie  
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  Nie  
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 
wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Strefa Aktywności Gospodarczej Sp.z o.o., krajowy numer 
identyfikacyjny 39028422200000, ul. aleja Rzeczypospolitej  116 , 59-220  Legnica, woj. 
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-76 7226036, 721 01 38, e-mail biuro@sag.legnica.pl, 
faks 0-76 722 60 37.  
Adres strony internetowej (URL): www.sag.legnica.pl  
Adres profilu nabywcy:  
 



 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Spółka z o.o  ze 100% udziału Gminy Legnica  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.sag.legnica.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.sag.legnica.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
oferty pisemne na adres Zamawiającego - Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. , 
Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica  
Adres:  
adres Zamawiającego - Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. ,  
Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica  
 
 



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy na Pełnienie 
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót budowlanych, w ramach 
zadania pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z 
infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przeprojektowanie (na bazie istniejącego 
projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz 
uzgodnień) i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów.  
Numer referencyjny: 271.2.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót 
budowlanych, w ramach zadania „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w 
Legnicy wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – przeprojektowanie: na 
bazie istniejącego projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń 
zamiennych oraz uzgodnień i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów.  
Zadania i czynności Wykonawcy- zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. 
z 2018r., poz. 1202 – tekst jednolity), w tym: 
1) zapoznanie się z Dokumentacją projektową oraz odpowiedziami na zapytania 
Wykonawców: dostępne (dokumentacja i odpowiedzi na zapytania) w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wybór Wykonawcy 
robót budowlanych na realizację zadania pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy 
ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 
przeprojektowanie:(na bazie istniejącego projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem 
decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień) i na tej podstawie przebudowa zespołu 
basenów” oraz zapoznanie się z obiektem w terenie,  
2) sprawdzenie dla Zamawiającego prawidłowości wykonania wszystkich zmian 
dokumentacji– przeprojektowań określonych w opisie przedmiotu zamówienia– pkt. 1 litera 
b), c), d), g), h) , i), j) k), l), m), n), o) i x) "Instrukcji dla Wykonawców" postępowania na 
Wybór Wykonawcy robót budowlanych – pod względem ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami techniczno – budowlanymi:  



 
 
zmienioną/przeprojektowaną Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym m.in.: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 
poz.1202 z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 
z 2018 poz. 799 t.j. z późn. zm); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2018 poz.1614 t.j z późn. zm.); Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 
2017. 1566 t.j. z późn. zmianami) ; Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz.1405 z późn. zm.); Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU. 2016.71 t.j. ); Ustawa z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945 t.j.); 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 nr 25 poz.133); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.1126); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz. 462 z póź zm.); Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129 t.j.); Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. 
z 2012 poz. 463); normami i wytycznymi: między innymi prawidłowość zaprojektowania 
sieci LEGMAN zgodnie z „Wytycznymi dla projektantów i wykonawców miejskiej sieci 
teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy” – link 
http://www.legman.pl/images/stories/wytyczne.pdf, wytycznymi Zamawiającego oraz że 
zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości 
wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektami 
budowlanymi, projektami wykonawczymi, STWiORB, przepisami Prawa budowlanego i ww. 
przepisów prawa – pkt 2), warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz zapisami umownymi o realizację robót budowlanych,  
4) sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych,  
5) sprawdzanie i potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów robót pod 
względem merytorycznym i rachunkowym,  
6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. Udział 
w przekazaniu terenu wykonawcy robót i w odbiorze końcowym robót,  
7) niezwłoczne każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych np. robót 
zamiennych lub wynikających z zapisów „warunków zmian umowy” – załącznik nr 2 do 
umowy z wykonawcą robót budowlanych,  
8) sprawdzenie i potwierdzenie zakresu i wyceny ewentualnych robót nieprzewidzianych 
umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych,  
9) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,  
10) opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmian zakresu i 
sposobu wykonania robót budowlanych,  



11) wydawanie wykonawcy robót budowlanych w formie pisemnej poleceń dotyczących 
rozpoczęcia lub wstrzymania wykonania robót, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym,  
12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Egzekwowanie i odbiór od wykonawcy 
robót atestów i certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów i 
materiałów z wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej oraz dopuszczającymi 
wyroby i materiały do wbudowania przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa 
weryfikacja,  
13) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień, wskazówek dotyczących realizacji 
zamówienia,  
14) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i kierownikami robót oraz 
przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku 
wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego lub 
rzeczoznawców,  
15) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP, p.poż. itp,  
16) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym,  
17) nadzór robót w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie 
rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie 
częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) w godzinach pracy 
wykonawcy robót i Zamawiającego tj. 8:00-15:00, oraz na każdorazowe uzasadnione 
wezwanie Zamawiającego w szczególnych przypadkach w ciągu max. 2 godzin od wezwania 
przez Zamawiającego, w tym przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestnictwo w 
obowiązkowych spotkań lub narad na terenie wykonania inwestycji z Zamawiającym oraz 
wykonawcą robót. Dokonywanie w czasie każdorazowego pobytu na budowie bieżącego 
przeglądu wykonywanych robót oraz potwierdzanie swej bytności i dokonanych czynności 
stosownymi wpisami do dziennika budowy,  
18) potwierdzanie aktualnego stanu robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy 
robót budowlanych z Zamawiającym- sprawdzanie i opisywanie faktur wystawianych przez 
Wykonawcę robót budowlanych,  
19) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych 
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie 
niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,  
20) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót do 
odbioru,  
21) sprawdzenie i potwierdzenie usunięcia wad,  
22) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i 
zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,  
23) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót, udział w sporządzeniu przez 
wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia  
24) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) oraz 
złożenie oświadczenia o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji 
odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi 
dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, wykonaniu wszystkich prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz o 
uporządkowaniu terenu inwestycji - w terminie potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę 
robót ich zakończenia.  
 



25) sporządzanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót, a także przed 
rozpoczęciem oraz po zakończeniu robót i przekazanie Zamawiającemu w formie 
elektronicznej i papierowej, która dołączana będzie sukcesywnie do każdej faktury 
przejściowej oraz końcowej,  
26) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających 
techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, powstrzymanie się od publicznych 
oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak 
również nieangażowanie się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy.  
27) nie udzielanie publicznych oświadczeń dotyczących realizacji zadania bez uzyskania 
wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również powstrzymanie się od angażowania się w 
jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec 
Zamawiającego. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym 
podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od czynności i działań sprzecznych z 
interesem Zamawiającego, 
28) przestrzeganie zasady, aby w trakcie realizacji robót budowlanych nie naruszono 
interesów osób trzecich. 
29) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór 
nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie – 
bez dodatkowej zapłaty (wymagany okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę 
robót budowlanych wynosi 5 lat od dnia końcowego protokołu odbioru robót), 
30) wykonywanie niżej wymienionych czynności wymaganych przez Bank z zakresu 
raportowania, w tym:  
I.„Raport wstępny Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) winien obejmować następującą 
treść:  
1.ogólną charakterystykę stanu docelowego Projektów na podstawie m. in. projektów 
budowlanych  
2.Potwierdzenie uzyskania przez Spółkę wszelkich pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień, 
decyzji, dokumentacji technicznej koniecznych do wykonywania Projektu wraz z opinią, iż 
zostały one wydane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa  
3.opinię o spełnieniu przez Inwestora wszystkich obowiązków i wymogów wynikających z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, 
pozwoleń na budowę, oraz innych dokumentów, decyzji i pozwoleń niezbędnych dla 
zrealizowania Projektu i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
wznoszonych w ramach Projektu, wraz z opinią, iż zostały one wydane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa; 
 4.ocenę prawidłowości i kompletności treści jak i ocenę prawidłowości formalnej 
dokumentacji technicznej projektowej niezbędnej do realizacji Inwestycji (m.in. opinie 
rzeczoznawców BHP, ppoż., Sanepid, uzgodnienia z dostawcami mediów, branżowa 
koordynacja projektowa) w tym opinię na temat projektu architektonicznego i specyfikacji 
oraz projektów branżowych dla Inwestycji oraz zastosowanych rozwiązań systemowych; 
5.ocenę Kontraktu i innych umów związanych z realizacją Projektu, w tym m.in. 
sprawdzenie, czy zasadnicze elementy Projektu zostały zakontraktowane, czy wynagrodzenie 
Wykonawcy Projektu oraz warunki płatności są zgodne z warunkami rynkowymi, czy 
terminy płatności i realizacji Kontraktu nie przekraczają terminów określonych w Kontrakcie 
oraz w Budżecie Projektu, ocenę zgodności, wysokości i terminów płatności kosztów 
ponoszonych przez Inwestora w związku z Kontraktem oraz innymi umowami związanymi z 
Inwestycją w stosunku do Budżetu Projektów oraz przyjętego planu kosztów i przepływów 
pieniężnych dla Inwestycji;  
 
 
 



6.Ocenę przygotowanego Wstępnego Budżetu Projektu i Harmonogramu realizacji Projektu: 
tj. czy założone koszty robót budowlanych i dodatkowych są wystarczające do zrealizowania 
zakresu prac objętych Budżetem Projektu wraz z oceną ekonomicznej wykonalności 
Inwestycji w odniesieniu do zatwierdzonego przez Inwestora planu kosztów i przepływów 
pieniężnych. Opinię, że wszystkie pozycje zakontraktowane są uwzględnione w Budżecie 
Projektów;  
7.potwierdzenie realizacji Projektu zgodnie z Budżetem Projektu wraz z potwierdzeniem 
stanu zaawansowania realizacji Projektu;  
8.opinię w sprawie stanu poszczególnych zadań w ramach Projektu i jakości robót w dniu 
inspekcji oraz odstępstw od założeń umownych i projektowych wraz z ustaleniem stanu 
zaawansowania rzeczowego robót budowlanych i ich zgodności z projektem budowlanym; 
9.opinię w sprawie istotnych wpisów do dzienników budowy wpływających na przebieg 
realizacji robót oraz wskazujących na ew. zagrożenia mogące mieć wpływ na prawidłowość 
przebiegu procesu inwestycyjnego;  
10.potwierdzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Projektu, w tym potwierdzenie / 
informację, iż Wykonawca Robót, Inwestor oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego 
zawarli umowy ubezpieczenia dające należytą ochronę ubezpieczeniową Inwestycji oraz 
odpowiedzialności cywilnej;  
11.ocenę schematów organizacji i koordynacji prac pomiędzy uczestnikami procesu 
inwestycyjnego, ocenę struktury organizacyjnej przewidzianej dla Inwestycji przez Inwestora 
oraz kwalifikacji uczestników procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności kierowników 
budowy i inspektorów nadzoru;  
12.potwierdzenie zgodności i prawidłowości nakładów i wydatków poczynionych na 
realizację Projektu, w tym potwierdzenie, że analizowane płatności są zgodne z warunkami 
Kontraktu i innych umów związanych z realizacją Projektu oraz protokołami odbioru, 
protokołami zaawansowania i stanem faktycznym stwierdzonym na budowie; 
13.potwierdzenie braku zaległości w rozliczeniach z Podwykonawcami;  
14.opinię w sprawie ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na przebieg procesu 
inwestycyjnego i podejmowanie decyzji;  
15.jeżeli w Raporcie Wstępnym zostaną uwzględnione Faktury, które mają być finansowane 
w ramach emisji Obligacji, zakres Raportu zostanie rozszerzony o informacje:  
a.weryfikację dyspozycji przelewów przedstawianych przez Inwestora na podstawie Umowy 
Programu Emisji Obligacji (tj. umowy określającej warunki zorganizowania emisji obligacji 
SAG sp. z o.o. przez Bank), pod kątem zgodności wykorzystania środków na cele określone 
w umowie finansowania;  
b. opinie na temat dyspozycji przelewów obejmującą:  
i. ocenę Faktur stanowiących podstawę do wypłaty środków z Programu Emisji Obligacji, 
pod względem ich zgodności z Kontraktem, Budżetem Projektów, innymi umowami, jeżeli 
zgodnie z Umową Programu Emisji Obligacji mogą być one finansowane z Programu Emisji 
Obligacji oraz ocena czy Faktury te mają rzeczywiste odzwierciedlenie w wykonanych i 
odebranych robotach budowlanych, zamówionych i zużytkowanych materiałach, postępie 
robót na budowie, itd., 
 ii. potwierdzenie, że dana Faktura jest Fakturą dotyczącą Projektu, wystawioną na Spółkę, a 
kwota Faktury, która ma zostać sfinansowana z wypłaty, dotyczy robót w ramach Projektu i 
została ujęta w odpowiedniej części Budżetu Projektu;  
iii. potwierdzenie, że kwota Faktury nie była przedmiotem żadnego wcześniejszego raportu 
Zleceniobiorcy wykonanego w związku z niniejszą Umową.  
 
 
 
 
 



II. Raporty okresowe - kwartalne Raporty okresowe Bankowego Inspektora Nadzoru winny 
obejmować opinię o postępie realizacji Projektu w zakresie wykonania Harmonogramu 
realizacji Projektu i Budżetu Projektu, w tym:  
1.Opinię, w oparciu o ustalenia dokonane przez Doradcę Technicznego w trakcie wizytacji 
budowy, dotyczącą bieżącego zaawansowania realizacji Projektu obejmującą w szczególności 
ocenę zaawansowania rzeczowego i finansowego robót budowlanych i ocenę postępu prac od 
daty poprzedniej inspekcji oraz zgodności realizacji Projektu z Harmonogramem realizacji 
Projektu, Budżetem Projektu oraz dokumentacją;  
2.opinię w sprawie: jakości wykonania dokumentacji projektowej, zgodności realizacji robót 
z obowiązującym prawem, dokumentacją Projektu, Kontraktem i innymi umowami 
zawartymi w celu zrealizowania Projektu, opinię w sprawie ewentualnych odstępstw od 
założeń projektowych, ocenę jakości robót wraz z potwierdzeniem, że w opinii 
Zleceniobiorcy przebieg realizacji Projektu jest satysfakcjonujący;  
3.ocenę stanu formalno-prawnego Projektu obejmującą w szczególności potwierdzenie 
uzyskania przez Inwestora lub Wykonawcę Robót wszystkich niezbędnych uzgodnień i 
pozwoleń, wymaganych w trakcie realizacji Inwestycji, analizę istotnych wpisów do 
dzienników budowy wskazujących na ewentualne zagrożenia mogące mieć wpływ na 
prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego, potwierdzenie, że wymagane certyfikaty, 
świadectwa jakości, gwarancje są Inwestorowi na bieżąco przekazywane oraz o dokonaniu 
wymaganych odbiorów technicznych przez służby zewnętrzne;  
4.ocenę zgodności prowadzonych prac z Budżetem Projektów (ocena postępu prac mierzona 
w oparciu o przepływy gotówkowe):  
a. potwierdzenie, że wartość wykonanych prac budowlanych i kosztów dodatkowych 
odpowiada kwocie środków pieniężnych zainwestowanych w Projekt;  
b. opinię, co do stanu wykonalności Budżetu Projektu, w poszczególnych pozycjach 
budżetowych z rozbiciem na koszty poniesione po sporządzeniu poprzedniego Raportu 
Okresowego, koszty omówione w ramach bieżącego raportu, kwoty pozostałe do poniesienia; 
5.opinię na temat ewentualnych propozycji, co do aktualizacji Budżetu Projektu, jak również 
ocenę wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, 
zarówno pod względem kosztowym, czasowym harmonogramu prac w stosunku do 
harmonogramu rzeczowo-finansowego;  
6.weryfikację dyspozycji przelewu środków z emisji obligacji przedstawianych przez 
Inwestora na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji, pod kątem zgodności 
wykorzystania środków na cele określone w Umowie Programu Emisji Obligacji;  
7.opinie na temat dyspozycji przelewów obejmującą:  
a. ocenę Faktur stanowiących podstawę do wypłaty środków z Programu Emisji Obligacji, 
pod względem ich zgodności z Kontraktem, Budżetem Projektów, innymi umowami, jeżeli 
zgodnie z Umową Programu Emisji Obligacji mogą być one finansowane z Programu Emisji 
Obligacji oraz ocena czy Faktury te mają rzeczywiste odzwierciedlenie w wykonanych i 
odebranych robotach budowlanych, zamówionych i zużytkowanych materiałach, postępie 
robót na budowie, itd.,  
b. potwierdzenie, że dana Faktura jest Fakturą dotyczącą Projektu, wystawioną na Spółkę, a 
kwota Faktury, która ma zostać sfinansowana z wypłaty, dotyczy robót w ramach Projektu i 
została ujęta w odpowiedniej części Budżetu Projektu;  
c. potwierdzenie, że kwota Faktury nie była przedmiotem żadnego wcześniejszego raportu 
Zleceniobiorcy wykonanego w związku z niniejszą Umową.  
8.bieżące kwestie i działania - informacja o sprawach, o których Bank powinien być 
poinformowany i propozycje co do podjęcia przez Inwestora lub Bank odpowiednich działań, 
w szczególności informacja co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji;  
 
 
 



9.Potwierdzenie otrzymania oświadczenia od Wykonawcy Projektu dotyczącego rozliczeń z 
Podwykonawcami (lub oświadczeń Podwykonawców o braku zaległości), w szczególności co 
do braku zaległości w rozliczeniach z Podwykonawcami, o ile Inwestor na podstawie art. 
6471 § 2 KC wyraził zgodę na zaangażowanie Podwykonawców;  
 
III. Raport - weryfikacja uruchomień środków z obligacji W przypadku, gdy Inwestor 
zamierza wystawić dyspozycję przelewu środków pochodzących z emisji obligacji z 
przeznaczeniem na opłacenie faktur, które ze względu na tryb sporządzania Raportów 
Okresowych Doradcy Technicznego nie muszą być jeszcze uwzględnione w danym Raporcie 
Okresowym, Inwestor zwróci się z wnioskiem do Doradcy Technicznego o wystawienie w 
formie odrębnego dokumentu niezależnie od Raportu Okresowego Potwierdzenia od Doradcy 
Technicznego zgodnie z zakresem pkt II ppkt 6 i 7.  
 
IV. Raport końcowy Raport Końcowy Bankowego Inspektora Nadzoru winien obejmować:  
1. Opinię o zakończeniu realizacji Inwestycji realizowanych w ramach Projektu i oddaniu 
wchodzących w skład Inwestycji obiektów do użytkowania (zgodność z projektem 
budowlanym, z Budżetem Projektu), a w przypadku decyzji warunkowej, opinię 
potwierdzającą możliwość wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
2. Potwierdzenie zakończenia robót przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Kontraktem 
Budowlanym, usunięcie wad i ostatecznego odbioru poszczególnych inwestycji w ramach 
Projektu przez Inwestora  
3. Opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą i 
Podwykonawcami Projektu.”  
 
 
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 – tekst 
jednolity) a) Koordynator inspektorów nadzoru Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na 
podstawie umowy o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W 
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.  
 
II.5) Główny kod CPV: 71631300-3  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
71000000-8 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  



II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
Zamówienie należy zrealizować: do dnia końcowego odbioru całości robót, których 
zakończenie planowane jest na dzień 31.03.2021r. (termin wykonania robót może ulec 
zmianie - aneks z Wykonawcą robót budowlanych), przez cały okres odbioru zadania – 
zgodnie zapisami § 17 i § 18 umowy z Wykonawcą robót budowlanych, udział w przeglądach 
gwarancyjnych wykonanego przedmiotu zamówienia - okres gwarancji i rękojmi udzielony 
przez Wykonawcę robót budowlanych wynosi 5 lat od dnia końcowego protokołu odbioru 
robót.  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 1) Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 
tj. jako Wykonawca sprawował nadzór inwestorski we wszystkich wymaganych poniżej 
branżach nad realizacją min. dwóch robót budowlanych polegających na budowie, 
przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych, w tym:  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o 
długości co najmniej 25m,  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią 
basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2,  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 
kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,  
- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 
powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2,  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 
zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2.  
Ocena warunku według: - oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do „Instrukcji dla 
wykonawców” – Rozdział 2 siwz oraz - załącznika nr 3 do „Instrukcji dla wykonawców” – 
Rozdział 2 siwz – wykaz usług - wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz 
załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. 
referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W 
odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  



Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.  
 
2) Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji 
zamówienia:  
a) Inspektor nadzoru branży budowlanej - koordynator inspektorów nadzoru: osoba z 
uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 
ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity) i 
ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, 
że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 2 zadaniach 
polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych, 
w tym:  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o 
długości co najmniej 25m,  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią 
basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 
kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2  
- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 
powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2,  
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 
zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2.  
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą -
załącznik nr 4 do „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz. Punktowane kryterium 
wyboru ofert: za wykazanie 2 ww. zadań 0 pkt, Zamawiający przyzna punkty za wykazane w 
ofercie dodatkowe zadania (za wyjątkiem ww. obowiązkowego doświadczenia zawodowego 
– warunek udziału w postępowaniu) tj. za każde dodatkowe zadanie polegające na budowie, 
przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem 
technologii foliowania niecek żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2, na którym 
był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru, jednak łącznie nie więcej niż 30 pkt .  
Zamawiający wypunktuje nie więcej niż 5 zadań dodatkowych, jak niżej:  
1 zadanie dodatkowe - 20 pkt x waga = 6 pkt  
2 zadania dodatkowe- 40 pkt x waga = 12 pkt  
3 zadania dodatkowe – 60 pkt x waga = 18 pkt  
4 zadania dodatkowe – 80 pkt x waga = 24 pkt  
5 i więcej zadań dodatkowych - 100 pkt x waga = 30 pkt  
 
b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. 
U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada 
doświadczenie zawodowe polegające na tym, że była kierownikiem robót sanitarnych lub 
inspektorem nadzoru robót sanitarnych na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, 
przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem niecek 
żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2 , wraz z informacjami na temat jej 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 



wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tą osobą -załącznik nr 4 do „Instrukcji dla 
wykonawców” – Rozdział 2 siwz. Punktowane kryterium wyboru ofert: za wykazanie 1 ww. 
zadania 0 pkt, Zamawiający przyzna punkty za wykazane w ofercie dodatkowe zadania (za 
wyjątkiem ww. obowiązkowego doświadczenia zawodowego – warunek udziału w 
postępowaniu) tj. za każde dodatkowe zadanie polegające na budowie, przebudowie lub 
modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem niecek żelbetowych o 
powierzchni lustra wody min. 400m2, na którym był kierownikiem robót sanitarnych lub 
inspektorem nadzoru branży sanitarnej - jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt.  
Zamawiający wypunktuje nie więcej niż 5 zadań dodatkowych, jak niżej:  
1 zadanie dodatkowe - 20 pkt x waga = 2 pkt  
2 zadania dodatkowe- 40 pkt x waga = 4 pkt  
3 zadania dodatkowe – 60 pkt x waga = 6 pkt  
4 zadania dodatkowe – 80 pkt x waga = 8 pkt  
5 i więcej zadań dodatkowych - 100 pkt x waga = 10 pkt  
 
c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej: osoba z uprawnieniami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r.(Dz. U. 
z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji wraz z informacjami 
na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - załącznik nr 4 do 
„Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz.  
Ocena spełnienia warunku według : - oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do 
„Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz oraz - załącznika nr 4 do „Instrukcji dla 
wykonawców” – Rozdział 2 siwz – wykaz osób wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - oświadczenie, że wskazane w 
załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. 
wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 
2018r. poz. 1202 – tekst jednolity) oraz że jest wpisana na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i są 
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z 
wykonywaniem przypisanych im ww. funkcji. oraz dodatkowo: - dla inspektora nadzoru 
branży budowlanej - koordynatora inspektorów nadzoru informacji potwierdzających, że był 
kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 2 zadaniach polegających na 
budowie, przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych, w tym: - co 
najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o 
długości co najmniej 25m, - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło 
foliowanie niecki/niecek folią basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 
400m2 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 
kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2 - 
co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 
powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2, - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres 
zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej 
powierzchni 150m2. - dla inspektora nadzoru branży sanitarnej informacji potwierdzających, 
że był kierownikiem robót sanitarnych lub inspektorem nadzoru branży sanitarnej na co 
najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie lub modernizacji kompleksu 



basenów zewnętrznych z zastosowaniem niecek żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 
400m2. 
 
 Osoby na stanowiskach wymienionym powyżej mogą być obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, w którym – zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe 
organy w Polsce.  
Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i/lub 
dokumentów określonych w pkt. VI. A „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe:  
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie  
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
 
 
 
 
 
 



 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki 
udziału w postępowaniu - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poniższych oświadczeń 
i/lub dokumentów:  
1) Formularza oferty wg załączonego wzoru – Rozdział Nr 1 siwz,  
2) oświadczenia Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do „Instrukcji dla wykonawców” – 
Rozdział 2 siwz,  
3) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg 
załącznika nr 2 do „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz, 
 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  
5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę,  
6) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: jako Wykonawca 
sprawował nadzór inwestorski we wszystkich wymaganych branżach nad realizacją dwóch 
robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji kompleksu 
basenów zewnętrznych, w tym: - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania 
wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości co najmniej 25m, - co najmniej w jednej z 
w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową PVC o 
łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2, - co najmniej w jednej z w/w robót w 
zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej 
murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2, - co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła 
kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2, - 
co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 
zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane wg załącznika nr 3 do „Instrukcji dla wykonawców” – 
Rozdział 2 siwz, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, tj. - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów 
- oświadczenie Wykonawcy, 
7) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do „Instrukcji 
dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz;  
8) oświadczenia, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 
07.07.1994 (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity) oraz że jest wpisana na listę 
członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo 
budowlane i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć 
w związku z wykonywaniem w/w funkcji;  
 
 



 
9) informacje, potwierdzające, że:  
a) dla inspektora nadzoru branży budowlanej - koordynatora inspektorów nadzoru informacji 
potwierdzających, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 2 
zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów 
zewnętrznych, w tym: - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła 
instalacja nowej zjeżdżalni o długości co najmniej 25m, - co najmniej w jednej z w/w robót w 
zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową PVC o łącznej 
powierzchni lustra wody minimum 400m2 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres 
zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej 
o powierzchni użytkowej min. 200m2 - co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu 
basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2, - co najmniej 
w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw z 
nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. - załącznik nr 4 do „Instrukcji dla 
wykonawców” – Rozdział 2 siwz;  
b) dla inspektora nadzoru branży sanitarnej informacji potwierdzających, że był kierownikiem 
robót sanitarnych lub inspektorem nadzoru branży sanitarnej na co najmniej 1 zadaniu 
polegającym na budowie, przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z 
zastosowaniem niecek żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2. - załącznik nr 4 
do „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz;  
10) wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział Nr 3 siwz wraz z załącznikiem nr 7 pn. 
„Warunki zmian umowy” do „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz,  
11) oświadczenia Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom- wg załącznika nr 5 do „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz. 
12) oświadczenia - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie - wg załącznika nr 7 do 
„Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz;  
13) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z 
dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym 
Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy 
organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania 
oświadczeń w imieniu Wykonawców, 
14) w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 22a w zakresie warunków określonych w  
pkt. V ppkt 1.2. „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 siwz polegał będzie na wiedzy i 
doświadczeniu lub osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemnego zobowiązania tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;  
15) oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art.13 lub w art. 14 RODO wg załącznika nr 8 do „Instrukcji dla 
wykonawców” – Rozdział 2 siwz. 2.  
W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - informacja z otwarcia ofert, 
Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 6 do „Instrukcji dla 
wykonawców” – Rozdział 2 siwz. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wraz z wykazem 
podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z ww. oświadczeniem 



może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
1. Wadium w wysokości 5.000,00 PLN, słownie pięć tysięcy złotych. 2. Wykonawca jest 
zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy wnoszeniu 
wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego. 
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych: Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 



IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena  60,00 
Doświadczenie: inspektora nadzoru branży budowlanej - koordynatora 
inspektorów nadzoru 

30,00 

Doświadczenie: inspektora nadzoru branży sanitarnej 10,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
Informacje dodatkowe  
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  



 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Według zapisów/postanowień załącznika nr 7 do „Instrukcji dla wykonawców” – Rozdział 2 
siwz pn. "Warunki zmian umowy".  
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-10-30, godzina: 14:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu polski  
 



 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 


