
 

 

ROZDZIAŁ  NR  2 
 

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie BIP Zamawiającego 
www.sag.legnica.pl dla zadania:  
Nazwa:  Wybór Wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją 
robót budowlanych, w ramach zadania  pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej            
w Legnicy  wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przeprojektowanie (na bazie istniejącego 
projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień)                       
i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów.  
nr 271.2.2019 
 
1. Nazwa Zamawiającego:       

Prezes Strefy Aktywności  Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy działający w imieniu Strefy Aktywności     
Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica        
REGON: 390284222       
NIP: 6910019399  

  
2. Adres Zamawiającego:     

Strefa Aktywności Gospodarczej  Sp.  z o.o. w Legnicy – dalej SAG Sp. z o.o.  Aleja Rzeczypospolitej 116, 
59-220 Legnica        
tel. (76)  72-260-36;  
fax. (76)  72-260-37       
www.sag.legnica.pl;  e-mail biuro@sag.legnica.pl       
godziny pracy: 730-1530 od poniedziałku do piątku  

  
3. Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:   
1. w sprawach merytorycznych związanych z SIWZ  Pani Magdalena Ryglicka  –  Prezes SAG  Sp. z o.o.   
    Aleja Rzeczypospolitej, pokój nr 1, tel.(76) 72-26 036, fax. (76)  72-26-037 w godzinach 8.00 –15.00        
    oraz  
2. w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska – tel. 508-395-571, w godzinach 9.00 –15.00,    

e-mail  violeta3691@gmail.com  
 
II.  Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 – tekst jednolity) zwana dalej 
„ustawą Pzp”. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust.1,  
oraz  art. 39- 46 Pzp.; kategoria – usługi. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam 
nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.). 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. Informacje dodatkowe:   
4.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67  ust. 1  
       pkt 6) ustawy Pzp,  
4.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,  
4.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,           
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych,            
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia,           
4.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,   
4.7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  
4.8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie. Warunki zmian w umowie 

zostały opisane w załączniku nr 7 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz i załączniku   
nr 1 do projektu umowy – Rozdział 3 siwz.   
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 
  71631300-3 – usługi technicznego nadzoru budowlanego 
  71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 
1. Zamówienie obejmuje:  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót budowlanych,          
w ramach zadania „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz              
z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – przeprojektowanie: na bazie istniejącego projektu 
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień i na tej 
podstawie przebudowa zespołu basenów.  

             Zakres zadania obejmuje:   
a) rozbiórkę istniejących niecek basenowych (3 szt.: niecka pływacka o wymiarach 25 x 50 m, niecka 

rekreacyjna o wymiarach 15 m x 25m, brodzik dla dzieci o wymiarach 10m x 15m), brodzika do stóp 
z natryskami oraz innych elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,  

b) przeprojektowanie* i przebudowę istniejącego basenu pływackiego o wymiarze 25 x 50 m wraz z 
wykonaniem półki (listwy wypoczynkowej), wykonanie ścian dociskowych, wykonaniem przelewów 
żelbetowych, wykonanie dna niecki, foliowanie niecki folią basenową PCV-P zgrzewalną zbrojoną o 
grubości 1,5mm oraz skróceniem basenu – do wymiarów: 25m x 16m, głębokość: 1,30-2m, 
powierzchnia lustra wody: 400m2,  

     *Przeprojektowanie polegać ma na wprowadzeniu do istniejącego projektu zmiany dot. skrócenia 
basenu z długości 33,3m na 16m  

c) przeprojektowanie*, budowę niecki rekreacyjnej żelbetowej pokrytej folią basenową PCV-P 
zgrzewalną zbrojoną o grubości 1,5mm. Wymiary docelowe: 35,10m x 23,44m,                      
głębokość: 1,20-1,30m, powierzchnia lustra wody: 608,20m2. Z atrakcjami: grzybek wodny, parasol 
wodny, ruchoma armatka wodna, wodny masaż stóp, siatka do wspinaczki typ „Piramida”, gejzer 
powietrzny, leżanka z masażem, ściana wodna, kabina masażowa powietrzna z wodnym masażem 
stóp, huśtawka wodna, masażery ścienne, rwąca rzeka,  

     *Przeprojektowanie polegać ma na zmianie technologii wykonania niecki rekreacyjnej ze stali 
nierdzewnej o konstrukcji spawanej na nieckę żelbetową pokrytą folią  PCV-P wraz z dostosowaniem 
elementów montażowych atrakcji wodnych i pozostałych urządzeń do typu przeprojektowanej niecki 
rekreacyjnej.  

d) przeprojektowanie*, budowę brodzika dla dzieci żelbetowego pokrytego folią basenową PCV-P 
zgrzewalną zbrojoną o grubości 1,5mm z kolorową grafiką. Powierzchnia lustra wody: 174,60 m2, 
głębokość od 0,01 do 0,45m. Na granicy dwóch głębokości należy zastosować łagodne zejście  
bez schodów – „ślizg”. Atrakcje wodne: gejzer powietrzny, dzwonek wodny, jeż wodny, stołek  
do siedzenia, 

    *Przeprojektowanie polegać ma na zmianie technologii wykonania brodzika dla dzieci ze stali 
nierdzewnej o konstrukcji spawanej na brodzik żelbetowy pokryty folią wraz z dostosowaniem 
elementów montażowych atrakcji wodnych i pozostałych urządzeń do typu przeprojektowanej niecki 
brodzika.  W miejscu aktualnie zaprojektowanych schodów należy zastosować rozwiązanie typu 
„ślizg” – łagodne zejście,  

e) budowę wodnego placu zabaw z tryskaczami wodnymi o powierzchni 155,00 m2 i wymiarach: 
11,00m x 15,00m. Nawierzchnia z tworzyw sztucznych, bezpiecznych EPDM, wielowarstwowa, 
wykonana in situ na podłożu betonowym. Atrakcje wodne: dysza „galaretka” x2, dysza „wulkan” x 2, 
dysza „wiaderka” x 1, dysza „palma” x 2, dysza „liść” x 2, dysza „drzewko” x 1, dysza „kwiat 
stokrotka” x 1, armatka obrotowa x 4, tunel z kręgów x 1 kpl., dysza „parasol” x 1, dysza „tunel” x 1 
kpl., dysza „pączek” x 2. Budowa wodnego placu zabaw w oparciu o istniejący projekt,  

f) budowę i montaż 3 zjeżdżalni wodnych z wannami hamownymi wraz z instalacjami zasilającymi w 
wodę. Typy zjeżdżalni: Zjeżdżalnia Pontonowa wraz z niezbędnym wyposażeniem, Zjeżdżalnia 
trójtorowa Multislide, Zjeżdżalnia Kamikaze. Budowa zjeżdżalni zlokalizowanych w górnej części 
przebudowywanej i skracanej niecki pływackiej w oparciu o istniejący projekt,  

     UWAGA: w istniejącym projekcie uwzględniono 4 zjeżdżalnie. Z realizacji wyłącza się 
zjeżdżalnię typu Cebula z dolotem.  

g) przeprojektowanie*, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków wraz z dostosowaniem            
do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. - budynek technologii wody – oznaczony 
symbolem „A” (rozbudowa w oparciu o istniejący projekt), - budynek istniejący – oznaczony 
symbolem „B1” (w oparciu o istniejący projekt z przeprojektowaniem*),   
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     *Przeprojektowanie polegać ma na zmianie funkcji pomieszczeń i dostosowaniu instalacji 
wewnętrznych do tej zmiany. Pomieszczenie ratowników, pomieszczenie pierwszej pomocy, WC           
i pomieszczenia magazynów oznaczone symbolami B1 0/1 – 0/7 mają zostać dostosowane do funkcji 
komercyjnej, tj. pomieszczeń do wynajęcia na różnego typu usługi SPA, do części przeznaczonej      
na wynajem należy doprojektować dodatkowe WC,  
- budynek z kasami i zapleczem sanitarnym – oznaczony symbolem „D”(przebudowa w oparciu         

o istniejący projekt z przeprojektowaniem*). Rozbiórka istniejącego, parterowego budynku 
higieniczno - sanitarnego z dachem płaskim. W miejsce wyburzonego budynku – budowa budynku 
kas wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym.  

*Przeprojektowanie polegać ma na likwidacji jednego stanowiska kasowego i zaaranżowaniu w jego 
miejsce stanowiska Kierownika Basenu,  

- budynek istniejący – oznaczony symbolem „D1”(przebudowa w oparciu o istniejący projekt            
z przeprojektowaniem*), 

   *Przeprojektowanie polegać ma na przebudowaniu, zmianie funkcji pomieszczeń i dostosowaniu 
instalacji wewnętrznych do tej zmiany. Pomieszczenia oznaczone symbolami D1 0/4 – 0/5 mają 
zostać przebudowane w taki sposób, aby mogły pełnić funkcje pomieszczenia dla ratowników  
i punktu medycznego o pow. ok. 10 m2  dla D1 0/4 i pow. 11,6 m2 dla D1 0/5. Ponadto 
pomieszczenie dla ratowników ma być przeszklone dużym oknem typu „wystawowe”. Pomieszczenia 
oznaczone symbolami D1 0/1-0/2 w oparciu o istniejący projekt z przeznaczeniem na pomieszczenia 
socjalne dla personelu i pracowników obsługi technicznej. Pomieszczenie oznaczone symbolem D1 
0/7 ma zostać dostosowane do potrzeb ochrony fizycznej obiektu. Pomieszczenie oznaczone 
symbolem D1 0/8 ma zostać dostosowane do funkcji szatniowej – należy zainstalować w tym 
pomieszczeniu 30 szt. trójdzielnych szafek ubraniowych (tj. dla 90-ciu użytkowników)wykonanych    
z płyty HPL z zamkami na szyfr. Przybliżona objętość pojedynczego schowka ubraniowego nie może 
być mniejsza niż 150 cm3. Część tarasowa, otwarta budynku ma zostać wyposażona w leżaki 
drewniane – 20 szt.   Zadaszenie otwartej części tarasowej budynku ma zostać poszerzone o lekką 
zabudowę typu „pergola”.  

h) budowę nowego, parterowego, podpiwniczonego budynku technologii wody wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym – oznaczony symbolem „C” (w oparciu o istniejący projekt                             
z przeprojektowaniem*),   

     *Przeprojektowanie polegać ma na zmianie funkcji pomieszczenia oznaczonego symbolem C 0/1       
z magazynu na pomieszczenie szatniowe. W pomieszczeniu tym należy zainstalować 35 szt. 
trójdzielnych szafek ubraniowych (tj. dla 90-ciu użytkowników) wykonanych z płyty HPL z zamkami 
na szyfr. Przybliżona objętość pojedynczego schowka ubraniowego nie może być mniejsza             
niż 150 cm3. Pozostały zakres prac w oparciu o istniejący projekt.  

i) technologię wody basenowej (w oparciu o istniejący projekt z przeprojektowaniem*).   
    *Przeprojektowanie  polegać ma na: dostosowaniu urządzeń do zmiany technologii wykonania 

niecki rekreacyjnej i brodzika ze stali nierdzewnej na niecki żelbetowe pokryte folią,  
j) system podgrzewania wody basenowej i użytkowej na potrzeby sanitariatów (w oparciu o istniejący 

projekt z przeprojektowaniem*).   
    *Przeprojektowanie polegać ma na dostosowaniu wydajności systemu do wprowadzonej zmiany 

związanej z przebudową i skróceniem niecki pływackiej z uwzględnieniem mocy i wydajności          
na etapie eksploatacji,   

k) wykonanie nowych nawierzchni plaży basenowej z kostki ceramicznej (w oparciu o istniejący 
projekt z przeprojektowaniem*),   

    *Przeprojektowanie  polegać ma na zmianie lokalizacji miejsca przeznaczonego dla przenośnej 
gastronomii i uwzględnienie zmian dot. rezygnacji z instalacji zjeżdżalni wodnej typu Cebula           
z dolotem i skróceniem niecki pływackiej,  

l) budowę brodzików przejściowych (w oparciu o istniejący projekt z przeprojektowaniem*), 
*Przeprojektowanie polegać ma na dostosowaniu lokalizacji brodzików przejściowych                   
do przebudowywanej i skracanej niecki pływackiej.  

m) budowę zbiorników wyrównawczych (w oparciu o istniejący projekt z przeprojektowaniem*), 
Przeprojektowanie* polegać ma na dostosowaniu lokalizacji zbiorników wyrównawczych               
do przebudowywanej i skracanej niecki pływackiej,  

n) budowę dojść i dojazdów z kostki betonowej wraz z trzema miejscami postojowymi dla osób 
niepełnosprawnych oraz placu dla pojazdów gastronomicznych (przeprojektowanie*), 
*Przeprojektowanie polegać ma na zmianie lokalizacji placu dla pojazdów gastronomicznych, 
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o) budowę infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu (w oparciu o istniejący 
projekt wraz z przeprojektowaniem*):   

     - wewnętrzne instalacje sanitarne:  instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z instalacją 
kanalizacji, instalacja solarna, ogrzewanie, instalacja gazu, wentylacja mechaniczna wywiewna.   

     UWAGA: zmiana funkcji pomieszczeń i wyłączenie z realizacji Budynku Gastronomi - zewnętrzne 
instalacje sanitarne: kanalizacja sanitarna + przyłącze, instalacja wodociągowa, instalacja 
deszczowa, ogrzewanie wody basenowej, instalacja gazowa, klimatyzacja  w serwerowni.   

     UWAGA: zmiana funkcji pomieszczeń i wyłączenie z realizacji Budynku Gastronomii - 
elektryczna instalacja zewnętrzna i wewnętrzna: zasilanie, rozdzielnica główna RG 0,4 kV, 
rozdzielnice obiektowe, zasilanie urządzeń technologicznych obiektu, tj. technologii wody 
basenowej, systemu grzewczego, ogrzewania elektrycznego, oświetlenia zewnętrznego, 
serwerowni, przepompowni ścieków, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, instalacji 
teletechnicznych, instalacje elektryczne, instalacje oświetleniowe, oświetlenie awaryjne, instalacja 
odgromowa, oświetlenie terenu (montaż 15 szt. słupów z oprawami led, przeprojektowanie*          
do ustalenia z Zamawiającym zmiany lokalizacji słupów w stosunku do istniejącego projektu), 
ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed przepięciami  

     - instalacji teletechnicznej: infrastruktury kablowej, systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, 
systemu nagłośnienia, systemu wykrywania i sygnalizacji włamania, systemu telewizji 
przemysłowej, okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu, systemu rozliczania usług;  

    - wykonanie instalacji LEG-MAN. Należy wykonać odejście do obiektu na odcinku od studni 
SK.LCANB11(SK.S0012) w układzie 2x40 HDPE. Kabel światłowodowy jednomodowy 12J 
należy doprowadzić kanalizacją sieci LEGMAN do najbliższego punktu agregacyjnego to jest  
do skrzyżowania z ul Jaworzyńską (szafka SK42). Wytyczne do projektowania dostępne są  
na stronie www.legman.pl w zakładce dla projektantów (w istniejącym projekcie instalacja  
LEG-MAN nie została uwzględniona),  

     * Przeprojektowanie infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu polegać ma  
   na dostosowaniu do pozostałych zmian naniesionych do istniejącego projektu,  

p) wykonanie ogrodzeń: - ogrodzenie panelowe terenu H=2,40 m – 548,5m (w oparciu o istniejący 
projekt), bramy wjazdowe – 2 szt. (w oparciu o istniejący projekt), ogrodzenie niecki rekreacyjnej 
oraz brodzika i wodnego placu zabaw H=1,20m (w oparciu o istniejący projekt z rozszerzeniem 
zakresu o ogrodzenie niecki pływackiej – przeprojektowanie),  

q) budowę wiat pod instalację fotowoltaiczną w oparciu o istniejący projekt z wyłączeniem budowy 
instalacji fotowoltaicznej i uwzględnieniem zmiany funkcji: I. zmiana funkcji na zadaszenie miejsc 
do wypoczynku,II. do ewentualnego późniejszego zagospodarowania pod instalację fotowoltaiczną,  

r) ławki w strefie „brodzik i wodny plac zabaw”. Zmiana lokalizacji ze strefy wyłączonego z projektu 
suchego placu zabaw do strefy „brodzik i wodny plac zabaw” (przeprojektowanie),  

s) wykonanie systemu nagłośnienia (w oparciu o istniejący projekt),  
t) wykonanie systemu kontroli dostępu (w oparciu o istniejący projekt),  
u) instalacja systemu telewizji przemysłowej (w oparciu o istniejący projekt),  
v) instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (w oparciu o istniejący projekt),  
w) system sygnalizacji włamania i napadu – system alarmowy (w oparciu o istniejący projekt),  
x) system rozliczania usług (w oparciu o istniejący projekt z przeprojektowaniem*), 
   *Przeprojektowanie polegać ma na dostosowaniu funkcjonalności systemu rozliczania usług               

z uwzględnieniem zamiany szafek depozytowych na szafki ubraniowe na zamek szyfrowy                    
i do możliwości samoobsługowego zakupu usługi,  

y) wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej (w oparciu o istniejący projekt),  
z) zapewnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu profesjonalnego wsparcia technicznego zwanego 

asystą techniczną w  ilości 5 asyst w zakresie utrzymania obiektu basenowego bądź sezonowego 
rozruchu obiektu w trakcie zaproponowanego okresu gwarancji. Asyście technicznej podlegają 
wszystkie urządzenia i systemy, które zostały wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji 
umowy o wykonanie robót budowlanych. Każdorazowo z asysty technicznej zostanie sporządzony 
protokół zatwierdzony prze obie Strony.  

 
UWAGA: z zakresu prac przewidzianych w istniejącym projekcie budowlanym wyłączono:  
- budowę zjeżdżalni wodnej Cebula z dolotem,  
- budowę suchego placu zabaw dla dzieci o pow. 893,20 m2 wraz z ogrodzeniem,  
- budowę siłowni plenerowej o pow. 142,60 m2,  
- budowę dwóch boisk do piłki plażowej o wym. 9 x 18 m  
- rozbudowę budynku z punktem gastronomicznym oznaczonego symbolem „B”  
- osłony przeciwsłoneczne – żagle  
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- zastosowanie stali nierdzewnej do wykonania niecek: rekreacyjnej i brodzika, tj. zmiana – 
przeprojektowanie technologii wykonania niecek basenowych ze stali nierdzewnej o konstrukcji 
spawanej na niecki wykonane w technologii żelbetowej pokryte folią basenową PCV-P zgrzewalną 
zbrojoną o grubości 1,5mm.  

  
zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym robót zawartym w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziale  4  
siwz  „Dokumentacja”  zawierająca: m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary – ww. Dokumentacja (Rozdział 4 siwz) dostępna pod adresem 
https://drive.google.com/open?id=15yszvO4MifYUwwEAxgR0RFKRwCATbQGM  wraz z odpowiedziami         
na zapytania Wykonawców – zawieszone - dostępne (dokumentacja i odpowiedzi na zapytania) w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wybór Wykonawcy 
robót budowlanych na realizację zadania pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy 
wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” – przeprojektowanie:(na bazie istniejącego projektu 
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień) i na tej podstawie 
przebudowa zespołu basenów. 

 
2. Zadania i czynności Wykonawcy- zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r.  
     poz. 1202 – tekst jednolity), w tym: 

1) zapoznanie się z Dokumentacją projektową oraz odpowiedziami na zapytania Wykonawców:           
dostępne (dokumentacja i odpowiedzi na zapytania) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wybór Wykonawcy robót budowlanych na realizację 
zadania pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą” 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” – przeprojektowanie:(na bazie istniejącego projektu wraz                  
z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień) i na tej podstawie 
przebudowa zespołu basenów” oraz zapoznanie się z obiektem w terenie,  

2) sprawdzenie dla Zamawiającego prawidłowości wykonania wszystkich zmian dokumentacji– 
przeprojektowań określonych w opisie przedmiotu zamówienia– pkt. 1 litera b), c), d), g), h) , i), j) k), l), 
m), n), o) i x)   niniejszej instrukcji dla Wykonawców – pod względem ich zgodności  z obowiązującymi 
przepisami techniczno – budowlanymi: zmienioną/przeprojektowaną Dokumentację należy opracować zgodnie             
z obowiązującymi przepisami prawa w tym m.in.: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz.1202       
z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2018 poz. 799 t.j. z późn. zm);                              
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz.1614 t.j z późn. zm.); Ustawa z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017. 1566 t.j. z późn. zmianami) ; Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2017 poz.1405 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
szczegółowych rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU. 2016.71 t.j. ); Ustawa z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945 t.j.); Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie (Dz.U. z 1995 nr 25 poz.133); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej                              
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.1126); 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz. 462 z póź zm.); Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu  i formy  dokumentacji projektowej specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  (Dz. U. z  2013r. 
poz.1129 t.j.); Rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.                                 
w   sprawie   ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia   obiektów budowlanych  ( Dz. U. z  2012  poz. 463);  

     normami i wytycznymi: między innymi prawidłowość zaprojektowania sieci LEGMAN zgodnie                                 
z „Wytycznymi dla projektantów i wykonawców miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy”                               
–  link http://www.legman.pl/images/stories/wytyczne.pdf, wytycznymi Zamawiającego oraz że zostały 
wykonane    w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania robót 
budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektami budowlanymi, projektami 
wykonawczymi, STWiORB, przepisami Prawa budowlanego i ww. przepisów prawa – pkt 2), warunkami 
technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umownymi o realizację robót 
budowlanych, 

4) sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych, 
5) sprawdzanie i potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów robót pod względem 

merytorycznym i rachunkowym, 
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6)  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. Udział w przekazaniu terenu wykonawcy robót 
i w odbiorze końcowym robót, 

7) niezwłoczne każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, 
nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych np. robót zamiennych                     
lub wynikających z zapisów „warunków zmian umowy” – załącznik nr 2 do umowy z wykonawcą robót 
budowlanych, 

8) sprawdzenie i potwierdzenie zakresu i wyceny ewentualnych robót nieprzewidzianych umową zawartą        
z wykonawcą robót budowlanych, 

9) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą 
mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, 

10) opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmian zakresu i sposobu wykonania 
robót budowlanych, 

11) wydawanie wykonawcy robót budowlanych w formie pisemnej poleceń dotyczących rozpoczęcia          
lub wstrzymania wykonania robót, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 

12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych            
do stosowania w budownictwie. Egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów    
lub innych dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów i materiałów z wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji projektowej oraz dopuszczającymi wyroby i materiały do wbudowania przed               
ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, 

13) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień, wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 
14) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy i kierownikami robót oraz przedstawicielem 

Zamawiającego wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając         
w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego lub rzeczoznawców, 

15) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP, p.poż. itp, 
16) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
17) nadzór robót w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak   

niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć 
do niezbędnego minimum) w godzinach pracy wykonawcy robót i Zamawiającego tj. 8:00-15:00,          
oraz na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego w szczególnych przypadkach w ciągu           
max. 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego, w tym przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestnictwo 
w obowiązkowych spotkań lub narad na terenie wykonania inwestycji z Zamawiającym oraz wykonawcą 
robót. Dokonywanie w czasie każdorazowego pobytu na budowie bieżącego przeglądu wykonywanych 
robót oraz potwierdzanie swej bytności i dokonanych czynności stosownymi wpisami do dziennika 
budowy, 

18) potwierdzanie aktualnego stanu robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń Wykonawcy robót 
budowlanych z Zamawiającym- sprawdzanie i opisywanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót 
budowlanych, 

19) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy 
zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń  
z Zamawiającym, 

20) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót do odbioru, 
21) sprawdzenie i potwierdzenie usunięcia wad, 
22) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, 
23) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót, udział w sporządzeniu przez wykonawcę robót 

szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia 
24) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) oraz złożenie 

oświadczenia o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz  
o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi dokumentami formalno – prawnymi 
dotyczącymi przedmiotowego zadania, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonaniu wszystkich prób, 
badań, pomiarów i sprawdzeń oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji - w terminie potwierdzenia 
zgłoszenia przez Wykonawcę robót ich zakończenia. 

25) sporządzanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót, a także przed rozpoczęciem oraz 
po zakończeniu robót i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej,  
która dołączana będzie sukcesywnie do każdej faktury przejściowej oraz końcowej, 

 
 
 



 7 

    26) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 
prawidłowość realizowanej inwestycji, powstrzymanie się od publicznych oświadczeń dotyczących 
Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również nieangażowanie się  
w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego 
wynikającymi z  Umowy.  

     27) nie udzielanie publicznych oświadczeń dotyczących realizacji zadania bez uzyskania wcześniejszej 
zgody Zamawiającego, jak również powstrzymanie się od angażowania się w jakąkolwiek działalność 
pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego. Wykonawca oraz osoby przy 
pomocy, których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się                    
od czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

28) przestrzeganie zasady, aby w trakcie realizacji robót budowlanych nie naruszono interesów osób trzecich. 
29) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem 

ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie – bez dodatkowej zapłaty 
(wymagany okres gwarancji i rękojmi udzielony przez  Wykonawcę robót budowlanych wynosi  
5 lat od dnia końcowego protokołu odbioru robót). 

      30) wykonywanie niżej wymienionych czynności wymaganych przez Bank z zakresu raportowania, w tym: 

I. „Raport wstępny Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) winien obejmować następującą treść: 

1. ogólną charakterystykę stanu docelowego Projektów na podstawie m. in. projektów budowlanych 
2. Potwierdzenie uzyskania przez Spółkę wszelkich pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień, decyzji, 

dokumentacji technicznej koniecznych do wykonywania Projektu wraz z opinią, iż zostały one wydane 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 

3. opinię o spełnieniu przez Inwestora wszystkich obowiązków i wymogów wynikających z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, oraz 
innych dokumentów, decyzji i pozwoleń niezbędnych dla zrealizowania Projektu i uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektów wznoszonych w ramach Projektu, wraz z opinią, iż zostały one 
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

4. ocenę prawidłowości i kompletności treści jak i ocenę prawidłowości formalnej dokumentacji technicznej 
projektowej niezbędnej do realizacji Inwestycji (m.in. opinie rzeczoznawców BHP, ppoż., Sanepid, 
uzgodnienia z dostawcami mediów, branżowa koordynacja projektowa) w tym opinię na temat projektu 
architektonicznego i specyfikacji oraz projektów branżowych dla Inwestycji oraz zastosowanych rozwiązań 
systemowych; 

5. ocenę Kontraktu i innych umów związanych z realizacją Projektu, w tym m.in. sprawdzenie, czy zasadnicze 
elementy Projektu zostały zakontraktowane, czy wynagrodzenie Wykonawcy Projektu oraz warunki 
płatności są zgodne z warunkami rynkowymi, czy terminy płatności i realizacji Kontraktu nie przekraczają 
terminów określonych w Kontrakcie oraz w Budżecie Projektu, ocenę zgodności, wysokości i terminów 
płatności kosztów ponoszonych przez Inwestora w związku z Kontraktem oraz innymi umowami 
związanymi z Inwestycją w stosunku do Budżetu Projektów oraz przyjętego planu kosztów i przepływów 
pieniężnych dla Inwestycji; 

6. Ocenę przygotowanego Wstępnego Budżetu Projektu i Harmonogramu realizacji Projektu: tj. czy założone 
koszty robót budowlanych i dodatkowych są wystarczające do zrealizowania zakresu prac objętych 
Budżetem Projektu wraz z oceną ekonomicznej wykonalności Inwestycji w odniesieniu do zatwierdzonego 
przez Inwestora planu kosztów i przepływów pieniężnych. Opinię, że wszystkie pozycje zakontraktowane 
są uwzględnione w Budżecie Projektów; 

7. potwierdzenie realizacji Projektu zgodnie z Budżetem Projektu wraz z potwierdzeniem stanu 
zaawansowania realizacji Projektu; 

8. opinię w sprawie stanu poszczególnych zadań w ramach Projektu i jakości robót w dniu inspekcji oraz 
odstępstw od założeń umownych i projektowych wraz z ustaleniem stanu zaawansowania rzeczowego robót 
budowlanych i ich zgodności z projektem budowlanym; 

9. opinię w sprawie istotnych wpisów do dzienników budowy wpływających na przebieg realizacji robót oraz 
wskazujących na ew. zagrożenia mogące mieć wpływ na prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego; 

10. potwierdzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Projektu, w tym potwierdzenie / informację, 
iż Wykonawca Robót, Inwestor oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego zawarli umowy ubezpieczenia 
dające należytą ochronę ubezpieczeniową Inwestycji oraz odpowiedzialności cywilnej; 

11. ocenę schematów organizacji i koordynacji prac pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, ocenę 
struktury organizacyjnej przewidzianej dla Inwestycji przez Inwestora oraz kwalifikacji uczestników 
procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności kierowników budowy i inspektorów nadzoru; 
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12. potwierdzenie zgodności i prawidłowości nakładów i wydatków poczynionych na realizację Projektu,  
w tym potwierdzenie, że analizowane płatności są zgodne z warunkami Kontraktu i innych umów 
związanych z realizacją Projektu oraz protokołami odbioru, protokołami zaawansowania i stanem 
faktycznym stwierdzonym na budowie; 

13. potwierdzenie braku zaległości w rozliczeniach z Podwykonawcami; 
14. opinię w sprawie ewentualnych zagrożeń mogących mieć wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego 

 i podejmowanie decyzji; 
15. jeżeli w Raporcie Wstępnym zostaną uwzględnione Faktury, które mają być finansowane w ramach emisji 

Obligacji, zakres Raportu zostanie rozszerzony o informacje: 
a. weryfikację dyspozycji przelewów przedstawianych przez Inwestora na podstawie Umowy Programu 

Emisji Obligacji (tj. umowy określającej warunki zorganizowania emisji obligacji SAG sp. z o.o. przez 
Bank), pod kątem zgodności wykorzystania środków na cele określone w umowie finansowania; 

b. opinie na temat dyspozycji przelewów obejmującą: 
i. ocenę Faktur stanowiących podstawę do wypłaty środków z Programu Emisji Obligacji,  

pod względem ich zgodności z Kontraktem, Budżetem Projektów, innymi umowami, jeżeli 
zgodnie z Umową Programu Emisji Obligacji mogą być one finansowane z Programu Emisji 
Obligacji oraz ocena czy Faktury te mają rzeczywiste odzwierciedlenie w wykonanych  
i odebranych robotach budowlanych, zamówionych i zużytkowanych materiałach, postępie robót 
na budowie, itd., 

ii. potwierdzenie, że dana Faktura jest Fakturą dotyczącą Projektu, wystawioną na Spółkę, a kwota 
Faktury, która ma zostać sfinansowana z wypłaty, dotyczy robót w ramach Projektu  
i została ujęta w odpowiedniej części Budżetu Projektu;  

iii. potwierdzenie, że kwota Faktury nie była przedmiotem żadnego wcześniejszego raportu 
Zleceniobiorcy wykonanego w związku z niniejszą Umową. 

II. Raporty okresowe - kwartalne   

Raporty okresowe Bankowego Inspektora Nadzoru winny obejmować opinię o postępie realizacji 
Projektu w zakresie wykonania Harmonogramu realizacji Projektu i Budżetu Projektu, w tym: 
1. Opinię, w oparciu o ustalenia dokonane przez Doradcę Technicznego w trakcie wizytacji budowy, 

dotyczącą bieżącego zaawansowania realizacji Projektu obejmującą w szczególności ocenę 
zaawansowania rzeczowego i finansowego robót budowlanych i ocenę postępu prac od daty 
poprzedniej inspekcji oraz zgodności realizacji Projektu z Harmonogramem realizacji Projektu, 
Budżetem Projektu oraz dokumentacją;  

2. opinię w sprawie: jakości wykonania dokumentacji projektowej, zgodności realizacji robót 
z obowiązującym prawem, dokumentacją Projektu, Kontraktem i innymi umowami zawartymi w celu 
zrealizowania Projektu, opinię w sprawie ewentualnych odstępstw od założeń projektowych, ocenę jakości 
robót wraz z potwierdzeniem, że w opinii Zleceniobiorcy przebieg realizacji Projektu jest 
satysfakcjonujący; 

3. ocenę stanu formalno-prawnego Projektu obejmującą w szczególności potwierdzenie uzyskania przez 
Inwestora lub Wykonawcę Robót wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wymaganych w trakcie 
realizacji Inwestycji, analizę istotnych wpisów do dzienników budowy wskazujących na ewentualne 
zagrożenia mogące mieć wpływ na prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego, potwierdzenie,  
że wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, gwarancje są Inwestorowi na bieżąco przekazywane oraz  
o dokonaniu wymaganych odbiorów technicznych przez służby zewnętrzne; 

4. ocenę zgodności prowadzonych prac z Budżetem Projektów (ocena postępu prac mierzona w oparciu  
o przepływy gotówkowe):  
a. potwierdzenie, że wartość wykonanych prac budowlanych i kosztów dodatkowych odpowiada kwocie 

środków pieniężnych zainwestowanych w Projekt; 
b. opinię, co do stanu wykonalności Budżetu Projektu, w poszczególnych pozycjach budżetowych  

z rozbiciem na koszty poniesione po sporządzeniu poprzedniego Raportu Okresowego, koszty 
omówione w ramach bieżącego raportu, kwoty pozostałe do poniesienia; 

5. opinię na temat ewentualnych propozycji, co do aktualizacji Budżetu Projektu, jak również ocenę wpływu 
odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, zarówno pod względem 
kosztowym, czasowym harmonogramu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

6. weryfikację dyspozycji przelewu środków z emisji obligacji przedstawianych przez Inwestora na podstawie 
Umowy Programu Emisji Obligacji, pod kątem zgodności wykorzystania środków na cele określone  
w Umowie Programu Emisji Obligacji; 
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7. opinie na temat dyspozycji przelewów obejmującą: 
a. ocenę Faktur stanowiących podstawę do wypłaty środków z Programu Emisji Obligacji, pod względem 

ich zgodności z Kontraktem, Budżetem Projektów, innymi umowami, jeżeli zgodnie z Umową 
Programu Emisji Obligacji mogą być one finansowane z Programu Emisji Obligacji oraz ocena  
czy Faktury te mają rzeczywiste odzwierciedlenie w wykonanych i odebranych robotach budowlanych, 
zamówionych i zużytkowanych materiałach, postępie robót na budowie, itd., 

b. potwierdzenie, że dana Faktura jest Fakturą dotyczącą Projektu, wystawioną na Spółkę, a kwota Faktury, 
która ma zostać sfinansowana z wypłaty, dotyczy robót w ramach Projektu i została ujęta  
w odpowiedniej części Budżetu Projektu;  

c. potwierdzenie, że kwota Faktury nie była przedmiotem żadnego wcześniejszego raportu Zleceniobiorcy 
wykonanego w związku z niniejszą Umową. 

8. bieżące kwestie i działania - informacja o sprawach, o których Bank powinien być poinformowany 
i propozycje co do podjęcia przez Inwestora lub Bank odpowiednich działań, w szczególności informacja co 
do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji; 

9. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia od Wykonawcy Projektu dotyczącego rozliczeń 
z Podwykonawcami (lub oświadczeń Podwykonawców o braku zaległości), w szczególności co do braku 
zaległości w rozliczeniach z Podwykonawcami, o ile Inwestor na podstawie art. 6471 § 2 KC wyraził zgodę 
na zaangażowanie Podwykonawców;  

III. Raport - weryfikacja uruchomień środków z obligacji 
W przypadku, gdy Inwestor zamierza wystawić dyspozycję przelewu środków pochodzących z emisji obligacji  
z przeznaczeniem na opłacenie faktur, które ze względu na tryb sporządzania Raportów Okresowych Doradcy 
Technicznego nie muszą być jeszcze uwzględnione w danym Raporcie Okresowym, Inwestor zwróci się  
z wnioskiem do Doradcy Technicznego o wystawienie w formie odrębnego dokumentu niezależnie od Raportu 
Okresowego Potwierdzenia od Doradcy Technicznego zgodnie z zakresem pkt II ppkt 6 i 7. 
 

IV. Raport końcowy  
Raport Końcowy Bankowego Inspektora Nadzoru winien obejmować: 
1.   Opinię o zakończeniu realizacji Inwestycji realizowanych w ramach Projektu i oddaniu wchodzących 

w skład Inwestycji obiektów do użytkowania (zgodność z projektem budowlanym, z Budżetem 
Projektu), a w przypadku decyzji warunkowej, opinię potwierdzającą możliwość wydania ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  

2.   Potwierdzenie zakończenia robót przez Wykonawcę Projektu zgodnie z Kontraktem Budowlanym, 
usunięcie wad i ostatecznego odbioru poszczególnych inwestycji w ramach Projektu przez Inwestora 

3.   Opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą i Podwykonawcami 
Projektu.” 

 
 
3.  Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 – tekst jednolity) 

         a) Koordynator inspektorów nadzoru  
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę  wyżej wymienione osoby na okres 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje 
się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania. 
 
Od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do złożenia, 
oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia  
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:     
11))  SSposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
   W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,  
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

 
2) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 
     za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

powyżej w pkt 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega  
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 poz. 917 – tekst jednolity) w wysokości 2.000,- zł  - za każdy stwierdzony przypadek. 

 

1 art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się  
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 
 
IV. Termin realizacji zamówienia: 

     Zamówienie należy zrealizować:  do dnia końcowego odbioru całości robót, których zakończenie  
planowane jest na dzień 31.03.2021r. (termin wykonania robót może ulec zmianie - aneks  
z Wykonawcą robót budowlanych), przez cały okres odbioru zadania – zgodnie  zapisami § 17 i 18 
umowy z Wykonawcą robót budowlanych,  udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanego 
przedmiotu zamówienia - okres gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę robót budowlanych 
wynosi 5 lat od dnia końcowego protokołu odbioru robót.  

 
V. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.  

pkt. 12)-23) ustawy Pzp. 
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj: 
       1.2.1. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe: 

1) Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał tj. jako Wykonawca sprawował nadzór 
inwestorski we wszystkich wymaganych poniżej branżach nad realizacją min. dwóch robót 
budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub  modernizacji kompleksu basenów 
zewnętrznych, w tym:   
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni                   

o długości co najmniej 25m, 
 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią 

basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 

kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 

powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 

zabaw        z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. 
Ocena warunku według: 

          -  oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji oraz 
  - załącznika nr 3 do niniejszej  instrukcji – wykaz usług  - wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 
dowodów, czy  usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. referencje lub inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  te były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.  

W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest        
w stanie uzyskać ww. dokumentów  - oświadczenie Wykonawcy. 
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      2)  Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: 
               a) Inspektor nadzoru branży budowlanej -  koordynator inspektorów nadzoru: 

osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego  zgodnie  z  zapisami  Rozdziału 2 ustawy 
Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity)  i   ubezpieczona        
od odpowiedzialności cywilnej   za   szkody,   które   mogą  wyniknąć  w  związku                              
z   wykonywaniem  ww.  funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym,      
że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 2 zadaniach 
polegających na budowie, przebudowie lub  modernizacji  kompleksu basenów zewnętrznych,  
w tym:   
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni                   

o długości co najmniej 25m, 
 -  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią    

basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 

kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 

powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 

zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. 
 

                    punktowane kryterium wyboru ofert: za wykazanie 2 ww. zadań  0 pkt, Zamawiający przyzna punkty 
za wykazane w ofercie dodatkowe zadania (za wyjątkiem ww. obowiązkowego doświadczenia 
zawodowego – warunek udziału w postępowaniu) tj. za każde dodatkowe zadanie polegające na 
budowie, przebudowie lub  modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem 
technologii foliowania niecek żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2,                    
na którym był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru, jednak łącznie nie więcej        
niż 30 pkt . 

                    Zamawiający wypunktuje nie więcej niż 5 zadań dodatkowych, jak niżej:      
1 zadanie dodatkowe - 20 pkt x waga = 6  pkt     
2 zadania dodatkowe-  40 pkt x waga =  12 pkt      
3 zadania dodatkowe  – 60 pkt x waga = 18 pkt     
4 zadania dodatkowe  – 80 pkt x waga = 24 pkt     
5 i więcej zadań dodatkowych  - 100 pkt x waga = 30 pkt 

        wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
 i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nią  czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania  tą osobą - załącznik nr 4  
do niniejszej instrukcji. 

 
                b) Inspektor nadzoru  branży sanitarnej: 

osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji         
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych              
bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami 
Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity)                     
i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku              
z wykonywaniem  ww. funkcji, która posiada  doświadczenie  zawodowe polegające na tym,          
że była kierownikiem robót sanitarnych  lub inspektorem nadzoru robót sanitarnych             
na co najmniej 1 zadaniu polegającym na  budowie, przebudowie lub  modernizacji 
kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem niecek żelbetowych o powierzchni lustra 
wody min. 400m2 ,  

                    punktowane kryterium wyboru ofert: za wykazanie 1 ww. zadania 0 pkt, Zamawiający przyzna 
punkty za wykazane w ofercie dodatkowe zadania (za wyjątkiem ww. obowiązkowego 
doświadczenia zawodowego – warunek udziału w postępowaniu) tj. za każde dodatkowe zadanie 
polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych              
z zastosowaniem niecek żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2, na którym był 
kierownikiem robót sanitarnych lub inspektorem nadzoru branży sanitarnej - jednak łącznie 
nie więcej niż 10 pkt. 

                    Zamawiający wypunktuje nie więcej niż 5 zadań dodatkowych, jak niżej:      
1 zadanie dodatkowe - 20 pkt x waga = 2  pkt     
2 zadania dodatkowe-  40 pkt x waga = 4 pkt      
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3 zadania dodatkowe  – 60 pkt x waga = 6 pkt     
4 zadania dodatkowe  – 80 pkt x waga = 8  pkt     
5 i więcej zadań dodatkowych  - 100 pkt x waga = 10 pkt 

        wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
 i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nią  czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania  tą osobą - załącznik nr 4  
do niniejszej instrukcji. 
 

                 c) Inspektor nadzoru  branży elektrycznej: 
                          osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby 
samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. 
(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity) i  ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 
które mogą wyniknąć w związku  z wykonywaniem ww. funkcji. 

        wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
 i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nią  czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania  tą osobą - załącznik nr 4  
do niniejszej instrukcji. 
 Ocena spełnienia warunku według : 

          -  oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji oraz 
-  załącznika nr 4 do niniejszej  instrukcji – wykaz osób   

               wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, uprawnień, doświadczenia                          
i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich  
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania  tymi osobami, 

- oświadczenie, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. 
 (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity)  oraz  że jest  wpisana  na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2  ww. ustawy Prawo budowlane  i są  ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przypisanych 
im ww.  funkcji.      

  oraz dodatkowo: 
- dla inspektora nadzoru branży budowlanej -  koordynatora inspektorów nadzoru informacji 

potwierdzających, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej                   
2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub  modernizacji  kompleksu basenów 
zewnętrznych,  w tym:   
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni                   

o długości co najmniej 25m, 
 -  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią    

basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 

kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 

powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 

zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. 
- dla  inspektora nadzoru branży sanitarnej  informacji potwierdzających, że był kierownikiem robót 

sanitarnych lub inspektorem nadzoru branży sanitarnej na co najmniej 1 zadaniu polegającym     
na  budowie, przebudowie lub  modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem 
niecek żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2.  

 
               Osoby na stanowiskach wymienionym powyżej mogą być obywatelem państwa członkowskiego  

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym – zgodnie 
 z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r.,  
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje 
przez właściwe organy w Polsce. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń.                                                                 

 
Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i/lub dokumentów 
określonych w pkt. VI. A niniejszej instrukcji. 
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Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
1.4. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 22a  ustawy Pzp w zakresie warunków określonych  

w pkt V 1 ppkt. 1.2.1 niniejszej instrukcji polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu lub  osobach zdolnych  
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając -  
załączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 
które określi w szczególności:                  
1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;   
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu   zamówienia 

publicznego i                  
3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  
„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone w formie 
pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa 
przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów 
Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa podpunktach 1), 2) i 3) powyżej. „Zobowiązanie 
innego podmiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę innego podmiotu 
udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.    

 
1.5. W przypadku, gdy Wykonawca realizował będzie zamówienie przy udziale Podwykonawców, Zamawiający 

żąda zgodnie  z  art. 36b ust 1  ustawy Pzp, wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy  podwykonawcom  - wg załącznika nr 5 do niniejszej instrukcji. 

 
1.6. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strefa Aktywności  Gospodarczej  Sp.  z o.o.             

w Legnicy - Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Wybór 
Wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót 
budowlanych, w ramach zadania  pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej  
w Legnicy  wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przeprojektowanie  
(na bazie istniejącego projektu wraz  z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych 
oraz uzgodnień)i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów”;  numer zamówienia  271.2.2019   

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017r. poz. 1579 – tekst jednolity ze zmianami); 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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8) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  
    gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
VI. Dokumenty i załączniki jakie Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 
A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, stanowiących potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu:  
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału  

w postępowaniu - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poniższych oświadczeń i/lub  dokumentów: 
1) Formularza oferty wg załączonego wzoru – Rozdział Nr 1 siwz, 
2) oświadczenia Wykonawcy - wg załącznika nr 1  do niniejszej instrukcji, 
3) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 2 

         do niniejszej instrukcji, 
    4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę, 
6) wypełniony i podpisany wzór umowy  – Rozdział Nr 3 siwz wraz z załącznikiem nr 7 do niniejszej 

instrukcji pn. „Warunki zmian umowy”. 
7) oświadczenia Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- 

wg załącznika nr 5 do niniejszej instrukcji. 
     8) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie  wykonał:  jako Wykonawca sprawował nadzór inwestorski we wszystkich 
wymaganych branżach nad realizacją dwóch robót budowlanych polegających na budowie, 
przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych, w tym:   
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni                   

o długości co najmniej 25m, 
 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią 

basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 

kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 

lustra wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw        

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. 
      wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane wg załącznika nr 3 do niniejszej instrukcji, oraz załączeniem dowodów, 
czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. 

     - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były 
wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu  
do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać ww. dokumentów  - oświadczenie Wykonawcy, 

9) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania  
tymi osobami – wg załącznika nr 4 do niniejszej instrukcji,   
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10)  oświadczenia, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994  
(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity)  oraz  że jest  wpisana  na listę członków izby samorządu 
zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2  ww. ustawy Prawo budowlane  i są ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji; 

11) informacje, potwierdzające, że: 
a) dla inspektora nadzoru branży budowlanej -  koordynatora inspektorów nadzoru informacji 

potwierdzających, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej                   
2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub  modernizacji  kompleksu basenów 
zewnętrznych,  w tym:   
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni                   

o długości co najmniej 25m, 
 -  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią    

basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 

kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 

powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 

zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. 
    - załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji;   

b) dla  inspektora nadzoru branży sanitarnej  informacji potwierdzających, że był kierownikiem robót 
sanitarnych lub inspektorem nadzoru branży sanitarnej na co najmniej 1 zadaniu polegającym     
na  budowie, przebudowie lub  modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem 
niecek żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2.  

   - załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji;   
12) oświadczenia - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie - wg załącznika nr 7 

    do niniejszej instrukcji; 
     13)  w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo,  

w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą 
Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania 
oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku 
niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty 
sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania 
Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 

14)   w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 22a  w zakresie warunków określonych w pkt. V ppkt 1.2. 
niniejszej instrukcji polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu lub  osobach zdolnych  wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków, 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania  z nich przy wykonaniu zamówienia; 

15) oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  
w art. 13 lub w  art. 14 RODO  wg załącznika nr 8 do niniejszej instrukcji 

 
2. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - informacja z otwarcia ofert, Wykonawcy zobowiązani są przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  
– wg załącznika nr 6  do niniejszej instrukcji. 

    W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego 
oświadczenia wraz z wykazem podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz                 
z ww. oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą             
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.  Dokumenty lub oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/ konsorcja). 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie 
do pełnienia funkcji  pełnomocnika wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez 
prawnie upoważnionych  przedstawicieli  każdego z wykonawców  wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (członków konsorcjum/przedsiębiorców/wspólników) winno być dołączone do oferty.  

     Uwaga: pełnomocnictwo powinno mieć określony zakres i  okres obowiązywania. 
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów 

wymienionych  w pkt. VI niniejszej instrukcji. 
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 

Zamawiający zażąda przedłożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców,  podpisanej przez wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie. 

5. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie, 

6. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. 
Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Formularz oferty- Rozdział nr 1 winni podpisać wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie  
o udzielenie zamówienia, 

     Zamawiający informuje, że dopuszcza podpisanie Formularza oferty przez osobę wskazaną do 
reprezentowania (lidera konsorcjum) na podstawie złożonego pełnomocnictwa upoważniającego lidera do 
podpisania w imieniu partnerów wszystkich dokumentów  składających się na ofertę pod warunkiem , że : 

    1. w nagłówku Formularza oferty zostaną wymienione  nazwy  i dane wszystkich członków konsorcjum      
oraz zapis, że tworzą konsorcjum  firm, które reprezentuje Lider konsorcjum … (wpisać nazwę); 

    2. w miejscu „ Podpisano” zostanie złożone oświadczenie : „W imieniu i na rzecz członków Konsorcjum 
złożonego  z  ( wymienić członków konsorcjum) działa pełnomocnik (Lider konsorcjum) ”  Podpis/y 
pełnomocnika (Lidera konsorcjum), 

 
C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
1. Jeżeli Wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VI A. pkt. 1. ppkt. 3) składa: 
1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14)  i 21) uPzp; 

2. Jeżeli Wykonawca, ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VI A. ppkt. 1. ppkt. 3) i 4) składa: 
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo  

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości. 
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI C. ppkt. 1. ppkt. 1) oraz pkt VI C. ppkt 2. ppkt 1) litera b), powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
Dokumenty, o których mowa w pkt. VI C. ppkt 2. ppkt 1) litera a),  powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt.. VI C. pkt 1 i pkt 2 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 stosuje się odpowiednio. 
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Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły  
„spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych 
w pkt. VI niniejszej instrukcji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać,  
że Wykonawca warunki określone w niniejszym postępowaniu spełnił.  
 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami: 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą pisemnie, faksem lub elektronicznie.                        

Adres do korespondencji: Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 116, Legnica, 
tel. 76 72-260-36; fax. 76 72-260-37, e-mail: biuro@sag.legnica.pl  

2.  Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem 
terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Ofertę, umowę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI niniejszej instrukcji (również 
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) Wykonawca 
składa w formie papierowej. 

4.  Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania 
drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

UWAGA: Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie ww. terminu  lub dotyczył będzie  
udzielonych wcześniej wyjaśnień  Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpatrywania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. 
7. W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma 

pisemna. 
 
VIII.  Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 
zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie zmiany SIWZ zostaną 
opublikowane na stronie zamawiającego, na której umieścił SIWZ. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 12a ustawy Pzp stosownie do potrzeb przedłuży określony w pkt. XII termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, w celu umożliwienia Wykonawcom 
uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Informację o zmianie terminu 
Zamawiający zamieści na stronie na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania 
Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

3. Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymagała będzie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści informację oraz „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

5. Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak  również pytania 
Wykonawców oraz wyjaśnienia i odpowiedzi stają się integralną częścią siwz i będą wiążące przy składaniu 
ofert. Wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 
podlegały nowemu terminowi. 

 
IX. Wymagania dotyczące wadium: 
1. Wadium w wysokości 5.000,00 PLN, słownie pięć tysięcy złotych.  
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego. 
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 
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     5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
     1) pieniądzu, płatne przelewem na rachunek bankowy:  
              PKO Bank Polski S.A. nr 95 1020 3017 0000 2002 0395 2587.  

     Wniesienie wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie  gwarantującym wpływ pieniędzy na konto 
Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty. Zaleca się aby kserokopię przelewu 
dołączyć do składanej oferty. 

      2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,  
z tym że  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

     3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
     4) gwarancjach bankowych, 
     5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2)                                

Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., 
poz. 359). 

6. Z treści gwarancji/poręczenia  winno  wynikać  bezwarunkowe,  na  każde  pisemne  żądanie  zgłoszone  przez 
     Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
7. Oryginały dokumentów wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć do składanej 

oferty. 
8. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub  jego zatrzymania 

 
X. Związanie ofertą  
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Pzp. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, 
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy 
możliwa jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

3. Jeżeli  przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia  nowego wadium lub jego przedłużenia  dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta  została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 
XI. Wymogi dotyczące oferty: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
2. Wypełniony formularz ofertowy – Rozdział Nr 1 SIWZ zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 
zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 
postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń. 

3. Oferta winna zawierać wszystkie  dokumenty lub oświadczenia, wymagane w pkt. VI w formie oryginału  
lub kserokopii potwierdzonych „za zgodność  z oryginałem” przez Wykonawcę. 

4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem 
oraz będzie podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy należy załączyć 
pełnomocnictwo.  Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę.  
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
6. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte w sposób trwały  

(teczka, segregator itp.) i posiadać spis treści. 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski 

potwierdzone przez Wykonawcę. 
8. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej instrukcji mają być 

sporządzone według tych wzorów co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Oferty złożone w terminie składania ofert zatrzyma Zamawiający. 
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11. Informacje dotyczące oferty złożonej po terminie składania ofert: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, 
b) Zamawiający zwróci ofertę niezwłocznie. 

12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie w następujący 
sposób zaadresowana: 

Strefa Aktywności Gospodarczej Sp.  z o.o.   
Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica 

Wybór Wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót 
budowlanych, w ramach zadania  pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy    

wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przeprojektowanie (na bazie istniejącego projektu 
wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień) 

i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów” 
Nie otwierać przed  30.10.2019r. godz. 14.30 

 
Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było powiadomić Wykonawcę o złożeniu 
oferty po terminie oraz zwrócić ją po upływie terminu do wniesienia odwołania, w stanie nieotwieranym-
nienaruszonym. 
 

13. Zaleca się aby Wykonawca przygotował dokumenty stanowiące załączniki do oferty w trzech 
 oddzielnych teczkach, tj.: 
1) teczka nr 1 – zawartość stanowić będą dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

w pkt. VI z wyłączeniem dokumentów, które zgodnie z zapisami art. 8 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca 
składający ofertę wskazał (opisał) jako “informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione. 
Wykonawca nie może zastrzec  informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp 

2) teczka nr  2 – zawartość stanowić będą dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt. VI,  
które nie mogą być udostępnione.  

3) teczka 3 – oryginał oraz kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” wadium wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu. Oryginał Zamawiający będzie mógł zwrócić Wykonawcy nie naruszając 
oferty. 

 
 XII. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcie ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w w siedzibie SAG Sp.  z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 116, Legnica – sekretariat, I 

piętro nie później niż do  30.10.2019r. do  godz. 1400. 
UWAGA!  
Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 
Informacje o ofertach złożonych po terminie patrz pkt. XI ppkt. 11. 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed wyżej 
wskazanym terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone 
zgodnie z postanowieniami pkt XI., a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA"  
lub "WYCOFANIE".  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019r. o godz. 1430 w siedzibie SAG Sp.  z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 
116, Legnica – pokój nr 1 – parter. 

3. Otwarcie jest jawne. 
4. Przed otwarciem Zmawiający poda kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

a następnie  w  kolejności otworzy:  
1) koperty oznaczone "WYCOFANE". Zamawiający sprawdzi prawidłowość wycofania oferty, oferty 

wycofane pozostają u Zamawiającego; koperty ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane, 
2)  pozostałe oferty w kolejności ich wpływu, przy czym koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte 

przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

Zamawiający ogłosi Wykonawcom : 
1)  imię i nazwisko, nazwę Wykonawcy, którego oferta została otwarta, 
2)  adres Wykonawcy, 
3)  cenę ofertową, 
4)  termin wykonania zamówienia, 
5) warunki płatności. 
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5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.sag.legnica.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
XIII. Sposób obliczenia ceny oferty: 

W ofercie należy podać – wpisać do „Formularza oferty” – Rozdział 1 siwz- wartość ryczałtową brutto  
(netto  + obowiązujący podatek VAT) za nadzorowanie prac uwzględniając zakres czynności ujęty  
w pkt III niniejszej instrukcji  oraz w § 1 i  2 umowy – Rozdział 3 siwz,  

 Rozliczenie prac będzie następowało w okresach miesięcznych na podstawie faktur przejściowych 
wystawionych przez Wykonawcę do kwoty 90 % wartości umowy. Kwoty faktur przejściowych będą 
wyliczane proporcjonalnie do wykonanych i zafakturowanych przez wykonawcę robót budowlano-
montażowych. Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego, 
na podstawie faktury końcowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze SIWZ na wybór Wykonawcy robót,  
w tym dokumentacją projektową oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne  
do prawidłowej wyceny wartości usługi gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych  
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena podana w ofercie jest stała  
i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania- realizacji umowy.  
Zamawiający zaleca Wykonawcy   dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się 
możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 
niezbędnych do wykonania umowy. 

 
XIV. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert. 
         1. Zmawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryteriami, 

przypisując im odpowiednio wagi procentowe, jak poniżej: 
Cena  oferty:  60% 
 Punktacja do 60 pkt  
 Cena  najniższej cenowo oferty  - 100 pkt x waga 
  Pozostałe:(cena  najniższej cenowo oferty /cena  oferty) x 100  x waga 

 
waga 

 
60% 

Doświadczenie: inspektora nadzoru branży budowlanej -  koordynatora inspektorów nadzoru: 30%  
Zamawiający przyzna punkty za wykazane w ofercie dodatkowe zadania (za wyjątkiem obowiązkowego 
doświadczenia zawodowego – warunek udziału w postępowaniu – pkt V., pkt 1 ppkt 1.2., ppkt 2) litera a) 
niniejszej instrukcji) tj. za każde dodatkowe zadanie polegające na budowie, przebudowie lub  
modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem technologii foliowania niecek 
żelbetowych o powierzchni lustra wody min. 400m2, na którym był kierownikiem budowy lub 
inspektorem nadzoru, jednak nie więcej niż 30 pkt . 
Zamawiający wypunktuje nie więcej niż 5 zadań dodatkowych, jak niżej:      
1 zadanie dodatkowe - 20 pkt x waga = 6  pkt     
2 zadania dodatkowe-  40 pkt x waga =  12 pkt      
3 zadania dodatkowe  – 60 pkt x waga = 18 pkt     
4 zadania dodatkowe  – 80 pkt x waga = 24 pkt     
5 i więcej zadań dodatkowych  - 100 pkt x waga = 30 pkt 

waga 
 

30% 

Doświadczenie: inspektora nadzoru branży sanitarnej: 10%:  
Zamawiający przyzna punkty za wykazane w ofercie dodatkowe zadania (za wyjątkiem obowiązkowego 
doświadczenia zawodowego – warunek udziału w postępowaniu – pkt V., pkt 1 ppkt 1.2., ppkt 2) litera b) 
niniejszej instrukcji) tj. za każde dodatkowe zadanie polegające na budowie, przebudowie lub 
modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem niecek żelbetowych o powierzchni 
lustra wody min. 400m2, na którym był kierownikiem robót sanitarnych lub inspektorem nadzoru 
branży sanitarnej - jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt. 
 Zamawiający wypunktuje nie więcej niż 5 zadań dodatkowych, jak niżej:      
1 zadanie dodatkowe - 20 pkt x waga = 2  pkt     
2 zadania dodatkowe-  40 pkt x waga = 4 pkt      
3 zadania dodatkowe  – 60 pkt x waga = 6 pkt     
4 zadania dodatkowe  – 80 pkt x waga = 8  pkt     
5 i więcej zadań dodatkowych  - 100 pkt x waga = 10 pkt 

waga 
 

10% 

                                        RAZEM         100% 
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2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ, i która uzyska łącznie we wszystkich  kryteriach największą 
liczbę punktów. Jeżeli oferty uzyskają równą (sumaryczną) liczbę punktów, zgodnie z art.  91 ust 4  ustawy 
Pzp Zamawiający wybierze ofertę  z niższą ceną  wyliczoną zgodnie z pkt. XIII „Instrukcji dla 
Wykonawców”.                                                                                                                                                 

 
XV. ODRZUCENIE OFERTY 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

     3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

     7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
3. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, których oferty zostały odrzucone o powodach 

odrzucenia ofert. 
 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze jego 

oferty jako najkorzystniejsze w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien w celu zawarcia umowy 

przygotować i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, poniższe informacje: 
a) wykaz osób reprezentujących stronę umowy –Wykonawcę oraz dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty, 

b) wykaz banków i numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazywane świadczenia 
pieniężne należne stronom umowy, 

c) wykaz osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do utrzymywania bieżących kontaktów 
z Zamawiającym. 

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przekazują Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców,  podpisaną  przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki 
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Rozdział Nr 3. 
3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że pojawią się przesłanki, o których mowa  
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i zgodnie z zapisami art. 94 
ustawy Pzp. 

 
XVII. Informacje dotyczące udzielenia zamówienia przez Zamawiającego. 
          Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie 

Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą. 
 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XIX. Uwagi końcowe. 
Sprawy nie objęte INSTRUKCJĄ reguluje Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z przepisami wykonawczymi 
oraz Kodeks Cywilny.   
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Integralną część Instrukcji dla Wykonawców stanowią niżej wymienione Załączniki: 
Załącznik nr 1 Oświadczenia Wykonawcy.  
Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu doświadczenia zawodowego. 
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o osobach skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia – personel. 
Załącznik nr 5  Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 
Załącznik nr 6  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub o braku  przynależności do grupy 

kapitałowej. 
Załącznik nr 7  Warunki zmian umowy. 
Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO 
 
Legnica,  październik  2019r. 

 
Komisja przetargowa: 
1. …………………………… 
2. …………………………… 
3. ……………….…………… 

      ZATWIERDZAM 
                                                                                                                       Magdalena Ryglicka 
                                                                                                                            Prezes Zarządu 


