ROZDZIAL 3 siwz — PROJEKT UMOWY

Umowa NR 272...................
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr 271/1/2018

dniu . roku w Legnicy pomiedzy Strefg Aktywnosci Gospodarczej Sp. z o0.0. w Legnicy,
Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica, REGON: 390284222; NIP: 6910019399; zarejestrowang w KRS
pod numerem 0000029353

reprezentowang przez Prezesa Zarzadu

ZbiIgNIEW CZECNOWSKI ...ttt e e e e e e

zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

zwang dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.” Przebudowa

zespotu basenéw odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastruktura ".

2. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowe nr .....................

3. Zakres zadania obejmuje:

a) rozbidrke istniejgcych niecek basenowych - (3 szt.: niecka ptywacka o wymiarach 20m x 50m, niecka rekreacyjna o
wymiarach 15m x 25m, brodzik dla dzieci o wymiarach 10m x 15m), brodzika do stdp z natryskami oraz innych
elementoéw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

b) remont-przebudowe istniejgcego basenu ptywackiego o wymiarze 25x50m, wraz z wykonaniem p&tki (listwy
wypoczynkowej), wykonaniem $cian dociskowych, wykonaniem przelewéw Zzelbetowych, wykonanie dna niecki,
foliowanie niecki folig basenowg PCV-P zgrzewalng zbrojong o grubosci 1,5mm oraz skréceniem basenu do 33,33m-
wielko$¢ docelowa ok. 25x33,3 m, gtebokos¢ 1,35 -2 m, powierzchnia lustra wody 832,50 mz;

c) budowe niecki rekreacyjnej - niecka ze stali nierdzewnej: wielko$¢ docelowa gtebokos¢ 1,20 -1,30 m, powierzchnia
lustra wody 608,20 m2, wraz z atrakcjami:

- Grzybek wodny

- Parasol wodny

- Ruchoma armatka wodna

- Wodny masaz stép

- Siatka do wspinaczki typ ,Piramida”
- Gejzer powietrzny

- Lezanka z masazem

- Sciana wodna

- Kabina masazowa powietrzna z wodnym masazem stép
- Hustawka wodna

- Masazery scienne

- Rwaca rzeka

d) budowe brodzika dla dzieci- niecka ze stali nierdzewnej, o powierzchni lustra wody 174,60m?

gtebokos¢ od 0,01 do 0,45m, z atrakcjami:
- Gejzer powietrzny
- Dzwonek wodny
- Jez wodny
- Stotek do siedzenia
e) budowe wodnego placu zabaw =z tryskaczami wodnymi 0 powierzchni 155,00m2, 0 wymiarach
11,00x15,00 m - nawierzchnia z tworzyw sztucznych, bezpiecznych - EPDM, wielowarstwowa, wykonywana in situ
na podtozu betonowym,
- Dysza ,galaretka”
- Dysza ,wulkan”
- Dysza ,Wiaderka”
- Dysza ,Palma”
- Dysza ,Lis¢”
- Dysza ,Drzewko”
- Dysza ,Kwiat stokrotka”
- Armatka obrotowa
- Tunel z kregow




- Dysza ,Parasol”
- Dysza ,Wulkan”
- Dysza tunel
- Dysza ,Pgczek”
f) 4 zjezdzalnie wodne z wannami hamownymi. Typy zjezdzalni:
e Zjezdzalnia Pontonowa
e Zjezdzalnia tréjtorowa Multislide
e Zjezdzalnia Kamikaze
e Zjezdzalnia Cebula z odlotem
g) budowe placu zabaw dla dzieci, o powierzchni 893,20m2 - hawierzchnia z tworzywa sztucznego EPDM,
w ramach placu zabaw :
- Urzgdzenie zabawowe typu STATEK
- Urzadzenie liniowe typu GWIAZDA
- Hustawka na planie kota z membrana
- Hustawka podwdjna + hustawka bocianie gniazdo
- Hustawka dzwigniowa dwuosobowa
- Hustawka dzwigniowa czteroosobowa
- Bujak pojedynczy
- Bujak z taweczkg
- 11 sztuk fawek
h) budowe sitowni plenerowej, o powierzchni 142,60m? z kostki betonowej, wyposazonej w urzadzenia:

e Biegacz
e Rowerek
e Wiosta

e Twister

e Motyl

e Narciarz

i) budowe dwdch boisk do pitki plazowej o wymiarach 9x18m, teren o nawierzchni piaszczystej o wymiarach 16 x 25m,

j)  przebudowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw wraz z dostosowaniem do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

- budynek technologii wody — oznaczony symbolem ,A” (rozbudowa),

- budynek z punktem gastronomicznym — oznaczony symbolem ,B” (rozbudowa),

- budynek istniejgcy — oznaczony symbolem ,B+” (adaptacja),

- budynek z kasami i zapleczem sanitarnym — oznaczony symbolem ,D”, Projekt obejmuje rozbidérke istniejacego,
parterowego budynku higieniczno-sanitarnego z dachem ptaskim. W miejsce wyburzonego budynku - budynek
kas wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym

- budynek istniejgcy — oznaczony symbolem ,D+” (adaptacja).

k) budowe nowego parterowego, podpiwniczonego budynku technologii wody wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym,

- budynek zaplecza sanitarnego — oznaczony symbolem ,C” (nowoprojektowany),

1) wykonanie nowych nawierzchni plazy basenowej z kostki ceramicznej,

m) budowe zjezdzalni: pontonowej, otwartej trojtorowej, kamikadze, cebula z wannami hamownymi zlokalizowanymi w
gornej czesci przebudowywanej i skracanej niecki ptywackiej,

n) budowe brodzikéw przejsciowych,

0) budowe zbiornikow wyréwnawczych,

p) budowe wiaty grillowej rekreacyjne;j,

q) budowe dojs¢ i dojazdéw z kostki betonowej wraz z trzema miejscami postojowymi dla oséb niepetnosprawnych
oraz placu dla pojazdéw gastronomicznych,

r) budowe infrastruktury technicznej niezbednej do uzytkowania obiektu: sieci kanalizacji sanitarnej, linii kablowej
elektroenergetycznej, trafostacji, zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej,
technologii wody basenowej, elektroenergetycznej, oswietlenia terenu, instalacji teletechnicznej: infrastruktury
kablowej, systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, systemu nagtosnienia, systemu wykrywania i sygnalizac;ji
wilamania, systemu telewizji przemystowej, okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostepu, systemu
rozliczania ustug; instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepta,

s) wykonanie ogrodzen:

- ogrodzenie panelowe terenu H=2,40m 548,50m

- bramy wjazdowe 2 szt.

- ogrodzenie niecki rekreacyjnej oraz brodzika i wodnego placu zabaw H=1,20m 330,50m
- ogrodzenie placu zabaw H=1,20m 118,90m

t) budowe wiat pod instalacje fotowoltaiczna,

u) osSwietlenie zewnetrzne,

v) wykonanie systemu nagtosnienia,

w) wykonanie systemu kontroli dostepu,

x) instalacja systemu telewizji przemystowej,

y) instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru,

z) system sygnalizacji wiamania i napadu- system alarmowy,
aa) wykonanie nasadzen zieleni niskiej i Sredniowysokiej.




2. Dokonanie optymalizacji — w tym zmian w przyjetych rozwigzaniach projektowych w dokumentacji
z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnien- obejmujacych:
2.1.0grzanie wody basenowej:
- zmiana zrédta ciepta na sprezarkowe pompy powietrzne/ woda o mocy 474 kW,
- wykonanie linii energetycznej dla mocy 100 kW,
- rezygnacja z realizacji instalacji gazowej
Przy tym wariancie dobraé¢ wymienniki basenowe uwzgledniajac redukcje mocy i parametry zasilania
45 st C.

2.2.Technologia wody basenowej:
- zamiana filtrow na ziemie okrzemkowa z odptywami poziomymi na filtry z odptywami pionowymi.
Medium filtracyjne i pozostate parametry filtrow zgodnie z dokumentacja projektowa.
- zastosowanie generator ClO2 (dwutlenek chloru) umozliwiajgcy wytwarzanie srodka na miejscu.
Wydajnos¢ minimalna 20 I/dobe. Dostarczyé¢ urzadzenie pracujgce automatycznie, wyposazone
w tensometryczny pomiar dozowanych odczynnikéw oraz gotowego srodka co umozliwi precyzyjne
przygotowanie mieszaniny oraz jej dozowanie do poszczegéinych obiegéw. W/w sposoéb
pomiaru gwarantuje rowniez brak koniecznosci czestej wymiany sond pomiarowych poziomu
odczynnikéw oraz gotowego srodka co w znacznym stopniu redukuje koszty eksploatacji.
- zastosowac¢ automatyke wyposazong dodatkowo w funkcje:
e automatyczny proces hamywania filtréw realizowany funkcjg pomiaru réznicy cisnien
z doktadnoscia 0,01 Bara,
e automatyczny restart systemu po zaniku napiecia,
¢ funkcja monitorowania stanu swiec filtracyjnych z informacjg o koniecznosci ich regeneraciji
chemicznej,
¢ kontrola przekaznikami krancowymi aktualnej pozycji zaworéw pneumatycznych,
¢ mozliwosé zdalnego monitoringu wszystkich proceséw realizowanych przez automatyke.

2.3.0grzanie wody uzytkowej na potrzeby sanitariatow:
- zmiana liczby paneli z 6 sz. na 32 szt.

- zmiana liczby i pojemnosci zasobnikéw z 1 szt. o pojemnosci 7501 na 4 szt. o pojemnosci 10001 kazdy
i 1szt. 750I,

- w kazdym zbiorniku zamontowanie i zasilenie grzatki o mocy 6kW(4szt.),
- uwzglednié obcigzenie z ww. zmian na konstrukcje dachu i stropu
- wykonanie lini zasilajgcej elektrycznej dla mocy 25kW,

- rozbudowanie uktadu hydraulicznego ogrzewania wody basenowej o uktad zasilajacy wymiennik pltytowy
o mocy 30,4 kW ww. zasobnik strefowy 750I.

2.4. zaprojektowanie funkcji SPA calorocznej w czesci pierwotnie przeznaczonej na gastronomie.

4. Roboty budowlane bedg realizowanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym  robét
- stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

6. Szczegoélowy zakres rzeczowy robét zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziatach 4 i 5
Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia SIWZ, stanowigcych integralng czes¢ umowy.

§2

Przedmiotem odbioru korncowego jest caty zakres zadania okreslony w § 1.

§3
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien ..............
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia .............cc.ee.... (max 10 miesiecy od zawarcia umowy).
§4

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (ptyta DVD).

2. Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
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§5
Wykonawca ziozy pisemny wniosek do Zamawiajgcego o0 przekazanie placu budowy w terminie
do 10 dni od daty zawarcia umowy
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy protokolarnie w ciggu 2 dni od daty zlozenia
wniosku przez Wykonawce.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kserokopie pozwolenia na budowe, 1 egz.
zatwierdzonego projektu budowlanego, 2 egz. projektu wykonawczego z os$wiadczeniem o kompletnosci
dokumentacji oraz dziennik budowy.
Uzytkownikiem obiektu bedzie Strefa Aktywnosci Gospodarczej Sp. z 0.0. w Legnicy,, Aleja Rzeczypospolitej 116,
59-220 Legnica.

§6

. Zamawiajgcy wskaze inspektorow nadzoru inwestorskiego w branzach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-

sanitarnej i elektrycznej w dniu przekazania terenu budowy.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 — tekst jednolity).

Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejszg umowa............cccececiiiieiniiieeen.

Wykonawca ustanawia:

e kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

- uprawnienia budowlane nr ...............cccccoeeee ytel. kom. o

e  kierownika robét instalacyjno-sanitarnych w 0Sobie: .........cccoviiiiiiiiiie
- uprawnienia budowlane nr.............cccoccciiennnnns ytel.kom. oo

e  kierownika robot elektrycznych w 0Sobie: ...
- uprawnienia budowlane nr.............ccoocociiiennnns ytel. kom. oo

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikow robdét nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia umowy.

§7
Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie oraz
koszty oznakowania budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgdzenia operatéw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w §12 ust. 11 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robot do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 — tekst jednolity), w tym do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy

"Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposéb niepowodujacy zagrozen dla oséb trzecich.

W czasie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

b) usuwania wszelkich niezbednych urzadzen pomocniczych, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposob zapewniajgcy zapewnienia bezpieczenstwa
0s6b trzecich poprzez zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, przejscia itp.,

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane"
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu

podczas odbioru robot.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej od daty przekazania terenu

budowy, umowe ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego

optacenia naleznych sktadek ubezpieczeniowych w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz warto§¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto, w tym
m.in. roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
o0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych a takze ruchem pojazdéw mechanicznych i innych prac objetych przedmiotem Umowy na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci brutto robét objetych realizacjg w danym roku;




c) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty
budowlane

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji i rekojmi

az do sporzgdzenia protokotu usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata,

Smierc¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajgcego lub osob trzecich.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

4. Polisy ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, najpézniej do 7 dni od zawarcia-podpisania umowy,
lecz nie pdzniej niz od dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za wszelkie szkody wynikie na tym terenie.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okre$lonych w ust. 1 - 6, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 5 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 5,
a poniesiony koszt potragci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10

1. Wykonawca robdét ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwg jakos¢ roboét oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie materiatéw
lub z materiatéw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.

3. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikac;ji
istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

4. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci
robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych
materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisdow oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie bylty przewidziane niniejsza umowa i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robot, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badahn wykazg, ze materialy bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22 §1i§1 ! ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 tekst jednolity)
bedzie zatrudnia¢ pracownikdéw na umowe o prace:

- prace rozbiérkowe i ogélnobudowlane— robotnicy budowlani,

- montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej - monterzy instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- prace elektryczne — elektromonterzy,
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikow na umowe
0 prace.

10.Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sity wyzszej

11.Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.
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§ 11

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wiasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robot:

a) wykonanie niecek basenowych

Pozostaly zakres rob6t Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw,.wykazanych w zatgczniku nr 5 do
JInstrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdziat 2 siwz. Odnosi sie to w szczegolnosci do robot specjalistycznych, do ktérych
wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno -organizacyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie

byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowig¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie
prawo zamowien publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace pracowniké na stanowiskach, o ktérych mowa
w §10 ust.9 niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.

. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat t¢ umowe lub zmiany
do niej.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o Podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, kiérg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrécic sie z zagdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 podwazajgcych zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 13 i 14 uwag w sposob wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezpos$redniej zaptaty.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdw, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.




20. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Wykonania kosztoryséw powykonawczych z tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajgco wraz z przygotowaniem
pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dokumentacja.
Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspodlnie z inspektorem nadzoru nalezy ztozy¢ wraz zfakturg za roboty

budowlane.

3. Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te okoliczno$¢ protokotow
koniecznosci.

4. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swdj koszt
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania roboét, nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzgdzen w toku realizacji - naprawienie ich

i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
6. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robot.

7. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci

z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz.

. W przypadku dokonania zmian w zagospodarowaniu terenu wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

w 3 egzemplarzach.
10. Sporzadzanie i ztozenie operatéw kolaudacyjnych w dwdch egzemplarzach, w tym jeden oryginal, jedna kopia,
na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoty badan
i sprawdzen oraz dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, $wiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaly wbudowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy.

11. Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego.

12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

13. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt.

14. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw lub materiatdw z rozbiérki do utylizacji tacznie z kosztami
utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami
prawa z wykonania czynnosci o kiérych mowa w zdaniu pierwszym.

15. Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017.519 jt. z pdzn. zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.21 t.j. ze zmian.m.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

16. Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robodt, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robdét lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.

17. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

18. Dostarczenie  niezbednych  dokumentéw  potwierdzajgcych  parametry  techniczne  oraz wymagane
normystosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19. Zabezpieczenie instalacji, urzagdzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

20. Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

21. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalaciji;

22. Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

23. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

24. Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢w petnej wysokosci.

25. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczong.
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26. W_ zakresie obowigzku zatrudniania pracownikdw na umowe o prace przedklozy¢é Zamawiajacemu

oswiadczenie potwierdzajgce, ze zatrudnia w_okresie reaklizacji przedmiotu umowy, na umowe o prace
pracownikow wskazanych w § 10 ust. 9 w terminie 14 dniu od dnia zawarcia umowy.

§13
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe brutto za wykonanie calego zakresu przedmiotu zamowienia
W WYSOKOSCI ..ooeveiiiieecccieeee e s (SIOWNIE ZIOTYCR: ... et e e e e e a e e e e
........................................................................................................................................................................................ ),
tacznie podatek VAT, w wysokosSCi .......ccccceernnnee ztotych (sfownie ZIOtYCRh:...........eeeeeeeeeeeeeeeecerereeeve s s ),
w tym VAT odwrécony w WySOKOSCi ........eeeveennens ztotych (stownie ztotyCh:.........ocvvviiiiic ),

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentacji projektowej zmian- w przypadku optymalizacji, realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg
i dokumentacjg projektowg zmian oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie oraz wszelkich kosztéw i $wiadczen Wykonawcy niezbednych do realizacji catego zaméwienia
oraz usuniecia ewentualnych wszelkich wad w okresach gwarancji i rekojmi, takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje koszt wszelkich materiatéw,
urzgdzen, ktére majg by¢ wbudowane i zastosowane, wszelkie koszty wykonania robét i prac projektowych, obcigzen
publicznoprawnych i podobnych.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w chwili sktadania oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace, na podstawie zasad okreslonych
w 8§12 pkt. 2, tj. tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzonej narastajgco potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. W razie rozwigzania umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, wysoko$é wynagrodzenia
za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac i wykazu cen.
Tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego, prowadzona narastajgco w oparciu Wykazu cen i protokoty
zaawansowania prac bedg stanowi¢ podstawe do rozliczenia naleznosci Wykonawcy.

7. Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé wystapi w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw,
wycenione w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

8. Roboty dodatkowe, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ mogg zosta¢ wprowadzone aneksem do umowy
przy zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1, pkt 2) lub 3) ustawy Pzp (Dz.U. 2017 poz.1579 j.t. ze zmianami).

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w czesci dotyczacej podatku VAT,
jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedgca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy, jezeli zmiana ta bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

10. Zasady wprowadzania zmian wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 9:

1) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu Wykonawca
wykaze wptyw zmiany, o ktérej mowa ust. 9 oraz na dowdd zmiany poniesionych kosztéw przedtozy kalkulacje
wykazujgce wplyw zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

2) Zamawiajgcy w terminie do 30 dni rozpatrzy wniosek Wykonawcy i pisemnie poinformuje o podjetej decyzji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wydtuzenia terminu jw. w przypadku koniecznosci zwrécenia sie do
Wykonawcy z wnioskiem o wyjasnienia/zapytania do ztozonych wyliczen i dokumentow.

3) Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy. Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci
nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu zawarcia aneksu.

11. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

NUmMeEr NIP WYKONQWCY: ......ueuiiiiiiiiiiieiiiieieeee et eeeeee e

12. Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przyslugUJacych Wykonawcy od Zamawiajgcego
na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§ 14
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejSciowymi, zgodnie
z zawansowaniem robd6t potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.
taczna wartosé faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zadania.
2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw: protokét wykonania
robot sporzgdzony i podpisany przez kierownika budowy, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzona narastajgco potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wykazy miesiecznie zatrudnionych pracownikéw
o prace, oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia, dla drugiej i nastepnych
faktur, Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcdéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacii
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego
zamoOwienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo o ktérych
mowa w §11 ust. 2.
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3. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:
protokét odbioru kohAcowego, protokét wykonania robét sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy, tabela
zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco potwierdzona przez Inspektora nadzoru
i kompletnego operatu kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zlozy pisemne
oswiadczenie potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty
zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia zostaty zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie
i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych z umowy
0 podwykonawstwo.

4. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabyweca: Strefa Aktywnosci Gospodarczej Sp. z 0.0. w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-19-399,
Odbiorca: Strefa Aktywnos$ci Gospodarczej Sp. z 0.0. w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktur przejSciowych w terminie do 28 dni liczgc od daty ich doreczenia wraz
z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.

6. Do faktur koncowych Wykonawca zatgczy wykaz wytworzonych srodkéw trwatych wraz z podaniem wartosci brutto
kazdego srodka trwatego.

7. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego Na KoNto WYKONAWCY ..........eeiiiiiiiiiiie ettt e et e e e e eeeeeeneees .

8. Pfatnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane bedg po przedtozeniu faktur:

w roku 2018 tacznie maksymalne do kwoty 3.000 000,00 zi,
w roku 2019 tgcznie w kwocie ....................... zt.

§15
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opoznienie.

§16
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:
a)Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego
w § 13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 13 ust. 1,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego § 13 ust.2;

6) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonegow §13 ust. 1,

7) za nieprzediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwyko-nawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 5.000,00zt za kazdy nieprzedtozony do
akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust. 1,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktéorych mowa w § 12 pkt 27 na umowe
o prace w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

b) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosSci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust. 1, za wyjgtkiem sytuacji wynikajgcej
z art.145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Kary umowne nie mogg zosta¢ naliczone, jezeli opdznienie lub nie wykonanie innych zobowigzan jest skutkiem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegodlnosci dziatan i zaniechan
Zamawiajgcego.




W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszgcego
wysokosc¢ zastrzezonej kary na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi na podstawie noty ksiegowej i zastrzega potragcenie naleznych
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Potragcenie kary z naleznosci przystugujacej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiggniecia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika
budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwaé czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc

jednoczesnie termin na ich usuniecie.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badz gwaranciji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwaranciji.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust.4
niniejszej umowy.

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robé6t budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowacé bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjne;j.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikle z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wtasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy WynoSi .............cccc...... (min. 3 lata) od daty koncowego odbioru robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osob reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
| P zt na caty okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢
odpowiednig forme zabezpieczenia):

- pienigdzu,
-poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tymze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢
ono wazne do daty 30 dni pbzZniejszej od daty wystawienia protokétu koricowego odbioru robot. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ziozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w dziale ksiegowosci
Strefy Aktywnosci Gospodarczej Sp. z o0.0. w Legnicy, Aleja Rzeczypospolitej 116, | pietro, 59-220 Legnica
najpézniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto Strefy Aktywnosci
Gospodarczej Sp. z 0.0. w Legnicy,Aleja Rzeczypospolitej 116, jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na pismie
upowaznienie do dysponowaniatym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci

zabezpieczenia jak w ust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrocone w terminie do 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowien umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowienn umowy po uptywie
terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie.

7. Zamawiajagcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz

z odsetkami.

§ 20
Oprocz wypadkow wymienionych w tredci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia umowy
w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczgt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji po uptywie 7 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajgcego danej okoliczno$ci,

5) nastgpito zajecie majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgce dalsze wykonanie zaméwienia i brak mozliwosci nalezytego
wykonania przez niego umowy w sprawie zamowienia publicznego

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku konieczno$ci 3-krotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
jestto odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego os$wiadczenia,
w terminie 30 dni od czasu powzigcia informacji o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy
i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie podstawa
do rozliczenia Stron za wykonane roboty,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktdéra odstagpita od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wpykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kiére zostaty wykonane do dnia

odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust.4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§21
1.  Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisdw o ochronie danych
osobowych i prywatnosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw
dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z powodéw wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian w umowie.

§23
Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy Sgd w Legnicy.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowienh
publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§25
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

1. zalgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

2. zatgcznik nr 2 — Warunki zmian w umowie

3. zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
4. zatgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia — ptyta DVD.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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