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Wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu      nieograniczonego na Wybór 

Wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót 
budowlanych, w ramach zadania  pn. „Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej  
w Legnicy  wraz z infrastrukturą” w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przeprojektowanie  
(na bazie istniejącego projektu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń 
zamiennych oraz uzgodnień)  i na tej podstawie przebudowa zespołu basenów.  

 
           W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 i 4a) ustawy Prawo zamówień   
publicznych   z  dnia  29.01.2004r.  (Dz. U. z  2019r. poz. 1843 – tekst jednolity), oraz pkt  VII  ppkt 5 
„Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz  Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań   i odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
W  Rozdziale VI lit.  A pkt 1 ppkt 11 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 
11) informacje, potwierdzające, że: 
a) dla inspektora nadzoru branży budowlanej - koordynatora inspektorów nadzoru informacji potwierdzających, 
że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie, 
przebudowie lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych, w tym: 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  
   co najmniej 25m, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową PVC  
   o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego  
   o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2 
- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody    

co najmniej 1.000m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw  

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2. 
- załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji; 
b) dla inspektora nadzoru branży sanitarnej informacji potwierdzających, że był kierownikiem robót sanitarnych 
lub inspektorem nadzoru branży sanitarnej na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie, przebudowie  
lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych z zastosowaniem niecek żelbetowych o powierzchni lustra 
wody min. 400m2. 
- załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji; 
Prosimy o potwierdzenie, że w/w informacje mają być wskazane tylko i wyłącznie w załączniku nr 4 – wykaz 
osób. 
Odpowiedź: 
Informacje powyższe muszą pojawić się w ofercie – w załączniku nr 4 lub  na oddzielnym dokumencie,  
tak aby w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego Wykonawca potwierdził spełnianie 
postawionego warunku: aby inspektor nadzoru branży budowlanej – koordynator inspektorów nadzoru 
oraz inspektor  nadzoru branży sanitarnej posiadali ww. doświadczenie zawodowe. 
 
Pytanie 2 
Zgodnie z Rozdziałem  VI litera A pkt 1 ppkt 6 Instrukcji dla Wykonawców do oferty należy załączyć 
Wypełniony i podpisany wzór umowy – wraz z załącznikiem nr 7. Wykonawca może mieć trudność w 
wypełnieniu całej umowy na tym etapie; ponadto w Formularzu ofertowym (pkt. 5) Wykonawca oświadcza, że: 
5. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem 
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Mając na uwadze powyższe wnosimy o usunięcie ppkt 6 i 12 w Rozdziale VI lit. A pkt 1. 
Odpowiedź: 
Wykonawca może wypełnić załączony projekt umowy w zakresie  danych jakimi dysponuje w momencie 
składania oferty lub go tylko zaparafować. Zgodne  przytoczonym powyżej w zapytaniu pkt 5 
„Formularza oferty” – Rozdział 1 siwz, brak wypełnienia lub  zaparafowania umowy przez Wykonawcę 
nie skutkuje odrzuceniem oferty.  
 
Pytanie 3 
Wykonawca   zwraca  się   z   prośbą  o  załączenie  wersji   word   (wersji edytowalnej)  załączników 
wymaganych w postępowaniu. Odpowiedź: Zamawiający publikuje załączniki  wymagane w postępowaniu 
w wersji word- edytowalnej.  



Pytanie 4 
Zgodnie z § 5 pkt 2 wzoru umowy, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego będzie następowało nie 
częściej niż jeden raz na miesiąc do wysokości 90 %. Natomiast w pkt. 3 przywołanego § 5, Zamawiający 
wprowadza limity wynagrodzenia na poszczególne lata (2019, 2020, 2021) wykonywania przedmiotu umowy. 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł wystawiać faktury w każdym miesiącu 
wykonywania przedmiotu umowy. Co do zasady świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru 
inwestorskiego wiąże się z podobnym nakładem pracy (tj. fakturami w podobnej wysokości) w każdym miesiącu 
świadczenia usługi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia, powyższy zapis § 5 ust. 3 projektu umowy – Rozdział  3 siwz, bez zmian  
i wyjaśnia, że Wykonawca może go wypełnić na etapie gdy będzie posiadał wszelkie dane dotyczące 
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych. Zapisy ww. ustępu 3. będą 
podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
Pytanie 5 
Proszę o odpowiedź na jakim etapie (do oferty, umowy, po podpisaniu umowy) Wykonawca ma przedstawić 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga przedstawienia przez Wykonawcę ani załączenia do oferty harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. Powołany w § 5 projektu harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczy 
harmonogramu robót Wykonawcy robót budowlanych, który będzie stanowił załącznik do umowy  
z Wykonawcą robót budowlanych. 

 
Pytanie 6 
Wnosimy o usunięcie w całości treści zapisu zawartego w rozdziale III pkt 3 Instrukcji  
dla Wykonawców. Zgodnie z przywołanymi Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  
tj. Koordynatora inspektorów nadzoru. Zwracamy uwagę, że mimo dość jasnych i klarownych wytycznych  
w zakresie stosowania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określenie katalogu czynności, których wykonywanie  
w ramach realizacji zamówienia powinno odbywać się na podstawie umowy o pracę, okazać się może 
niezmiernie kłopotliwa dla instytucji Zamawiającej. Warto, w tym miejscu dodać, że zgodnie z opinią UZP 
(dostępną na stronie internetowej UZP), „Co do zasady, pracowniczy charakter będą miały czynności 
wykonywane przez personel sprzątający (czynności sprzątania), czy ochroniarzy (czynności świadczenia usług 
ochrony) (…) Z kolei, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót 
i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają  
na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy”. Zdaniem Urzędu osoby wykonujące te czynności są 
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, 
że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują więc dopuszcza się zatrudnienie tych osób  
na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowa o współpracy. Mając powyższe na uwadze wnosimy jak  
w zdaniu pierwszym. 
Jednocześnie wnosimy o dostawanie umowy w przedmiotowym zakresie i usunięcie kary umownej,  
o której Zamawiający pisze w §6 pkt 2 ppkt j. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: usuwa w całości zapis pkt. III ustępy 3 i 4 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz 
dot. zatrudnienia oraz wykreśla w § 6 ust. 2 pkt 1)  projektu umowy – Rozdział 3 siwz litery j) i k).  
 
Pytanie 7 
W Instrukcji dla Wykonawców  w Rozdziale III  (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 2 ppkt 17)  znalazł się zapis 
z którego wprost wynika, że w szczególnych przypadkach w ciągu maksymalnie 2 godzin od wezwania na 
budowie pojawi się Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do  dokonywania  w  czasie 
każdorazowego  pobytu  na budowie bieżącego przeglądu wykonywanych robót oraz potwierdzenie swej  
bytności i  dokonanych czynności  stosownymi  wpisami  do dziennika budowy. Zapis taki stoi w sprzeczności  
z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
W § 2 wprost opisane jest, do czego przeznaczony jest dziennik budowy. Nie ma tam mowy o potwierdzeniu 
obecności inspektora na budowie. Mając na uwadze powyższe prosimy o usunięcie obowiązku dokonywania 
wpisów w dzienniku budowy przy każdej wizycie na budowie. Ponadto prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego 
pilnego stawiennictwa na budowie w przeciągu 2 godzin od wezwania. Zapis taki jest niemożliwy  
do spełnienia chociażby ze względu na odległość, a ponadto ogranicza konkurencje, ponieważ wskazywać może 
tylko i wyłącznie na lokalnych Wykonawców. Jednocześnie wnosimy o dostawanie umowy w przedmiotowym 
zakresie i usunięcie kary umownej za nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy w ciągu maksymalnie  
2 godzin od wezwania. 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść pkt 2 ppkt 17) Dział III „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz,   
jak niżej:  
„...17) nadzór robót w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru: 

- nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość 
pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) w godzinach pracy wykonawcy robót i 
Zamawiającego tj. 8:00-15:00,  oraz  

- na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego w szczególnych przypadkach  
w ciągu max. 4 godzin od wezwania przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym 
każdorazowo z Zamawiającym - inspektora nadzoru branży budowlanej – koordynatora 
inspektorów nadzoru i jeżeli zachodziła będzie konieczność (prace nadzorowane przez inspektora 
nadzoru danej branży)  inspektora nadzoru danej branży,  

- w tym przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestnictwo w obowiązkowych spotkaniach  
i naradach/radach budowy na terenie wykonania inwestycji z Zamawiającym oraz Wykonawcą 
robót.  

Dokonywanie w czasie każdorazowego pobytu na budowie bieżącego przeglądu wykonywanych robót oraz 
potwierdzanie swej bytności i dokonanych czynności stosownymi wpisami do dziennika budowy zgodnie z § 
6. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia”…”: 
„3. Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych.  
Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej 
funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje…” 
 
Zamawiający doprecyzował/zmienił jak wyżej zapis o ewentualnej konieczności stawienia się- pobytu 
inspektora nadzoru branży budowlanej – koordynatora inspektorów nadzoru i inspektora nadzoru 
danej branży w ciągu max. 4 godzin od wezwania przez Zamawiającego lub w innym terminie 
uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym.   
Powyższy zapis określa, że terminy w nim określone obowiązują tylko w szczególnych przypadkach.  
Jako szczególne przypadki Zamawiający uznaje np. awarię na placu budowy zagrażająca lub 
uniemożliwiającą prowadzenie robót budowlanych, niespodziewane kolizje, wizyty przedstawicieli 
organów uprawnionych do kontroli budowy, nie zgłoszenie  a wykonywanie przez Wykonawcę robót 
budowlanych: robót  ulegających zakryciu, zanikających lub zaniechanych,   itp   

Zamawiający w projekcie umowy – Rozdział  3 siwz, zmienia brzmienie: 
- § 1 ust.  2 pkt 17)  jak wyżej  w udzielonej odpowiedzi; 
- w § 6 ust.  2 pkt 1)  litera b): 
 z: „...b) za nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy w:  przekazaniu terenu wykonawcy  robót,    

w szczególnych przypadkach w  ciągu max. 2 godzin od wezwania  przez  Zamawiającego, 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych lub w odbiorze końcowym robót  -  
w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto – za każdy stwierdzony przypadek…” 

na: „...b) za nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy w:  przekazaniu terenu wykonawcy  robót,   
 w szczególnych przypadkach w  ciągu max. 4 godzin od wezwania  przez  Zamawiającego lub 
przekroczeniu uzgodnionego terminu, w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych lub w odbiorze końcowym robót  - w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto  
– za każdy stwierdzony przypadek…” 

 
Pytanie 8 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przedstawił bardzo wygórowane warunki udziału  
w postępowaniu, które są niemalże niemożliwe do spełnienia, co potwierdza znajomość rynku wynikająca  
z wieloletniej pracy w branży przy budowie i modernizacji basenów krytych oraz basenów zewnętrznych. 
Ponadto w przypadku zamówień dotyczących świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nie powinno 
wprowadzać się tak krótkiego ograniczenia czasowego (6 lat), o ile w ogóle powinno się tam znaleźć. 
Co więcej, podobnie jak w doświadczeniu wymaganym od poszczególnych inspektorów, Zamawiający 
dopuszcza alternatywnie sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika budowy,  
to tak samo ten aspekt winien wyglądać w przypadku warunku udziału w postępowaniu. Mając na uwadze 
powyższe wnosimy o zmianę brzmienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V pkt 1,  
ppkt 1.2.1. pkt 1 na poniższą treść: „Wykonawca w okresie ostatnich 9 lat pełnił funkcje kierownika budowy  
lub sprawował nadzór inwestorski nad realizacją 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie 
lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych w tym: 
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  

co najmniej 25 metrów, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią   basenową PVC  

o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2, 



- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła budowa/przebudowa budynku    kubaturowego  
o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200 m2, 

- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła basenu (krytego/odkrytego) o łącznej powierzchni lustra wody  
   co najmniej 1000 m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw  
     z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150 m2”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia warunek doświadczenia zawodowego Wykonawcy jak niżej:  
- pkt V ppkt 1 ppkt 1.2. ppkt 1.2.1.1) „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz: 
z: ” …1) Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał tj. jako Wykonawca sprawował nadzór 
inwestorski we wszystkich wymaganych poniżej branżach nad realizacją min. dwóch robót budowlanych 
polegających na budowie, przebudowie lub  modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych, w tym:   
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  

co najmniej 25m, 
 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową 

PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego  

o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni lustra 

wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw 

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2…” 
 
na: ” …1) Wykonawca w okresie ostatnich 9 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał tj. jako Wykonawca sprawował nadzór 
inwestorski we wszystkich wymaganych poniżej branżach nad realizacją min. dwóch robót budowlanych 
polegających na budowie, przebudowie lub  modernizacji kompleksu basenów, w tym:   
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  

co najmniej 25m - w kompleksie basenów zewnętrznych, 
 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową PVC 

o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego  

o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów o łącznej powierzchni lustra wody  

co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw 

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych…” 
 
- pkt VI A pkt 1 ppkt  8)  „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz: 
z: 8) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie  wykonał:  jako Wykonawca sprawował nadzór inwestorski we wszystkich 
wymaganych branżach nad realizacją dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie  
lub modernizacji kompleksu basenów zewnętrznych, w tym:   
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni  o długości co 

najmniej 25m, 
 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową 

PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego  

o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni lustra 

wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw 

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2…” 
na: 8) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 9 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie  wykonał:  jako Wykonawca sprawował nadzór inwestorski we wszystkich 
wymaganych branżach nad realizacją dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie  
lub modernizacji kompleksu basenów, w tym:   
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  

co najmniej 25m - w kompleksie basenów zewnętrznych, 
 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową PVC 

o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych, 



- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego  
o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   

-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów o łącznej powierzchni lustra wody  
co najmniej 1.000m2,  

-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw 
z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych…” 

 
i analogicznie w załączniku nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz 
 
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 22a  ustawy Pzp w zakresie warunków określonych w pkt V  
1 ppkt. 1.2.1 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz polegać może na wiedzy  
i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając -  załączając do oferty pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które określi w szczególności:                  
1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;   
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu   zamówienia 

publicznego i                  
3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.  
 
Pytanie 9 
Zamawiający wymaga nad wyraz wygórowanego doświadczenia dla osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru 
branży budowlanej – koordynatora inspektorów nadzoru. Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę 
brzmienia warunku udziału w postępowaniu 
opisanego w Rozdziale V pkt 1, ppkt 1.2.1. pkt 2 lit a) na poniższą treść: 
„… która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy  
lub  inspektorem  nadzoru  na   2  zadaniach  polegających na  budowie, przebudowie lub modernizacji 
kompleksu basenów zewnętrznych w tym: 
- w co najmniej jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  

co najmniej 25 metrów, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową PVC  

o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła budowa/przebudowa budynku kubaturowego  

o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200 m2, 
- co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła basenu (krytego/odkrytego) o łącznej powierzchni lustra wody  
    co najmniej 1000 m2, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw  

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150 m2”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia warunek doświadczenia zawodowego osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru 
branży budowlanej – koordynatora inspektorów nadzoru  jak niżej:  
- pkt V ppkt 1 ppkt 1.2. ppkt 1.2.1.2) litera a)  „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz: 
z: ” …a) Inspektor nadzoru branży budowlanej -  koordynator inspektorów nadzoru: 

osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisana 
na listę członków izby samorządu zawodowego  zgodnie  z  zapisami  Rozdziału 2 ustawy Prawo 
budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 – tekst jednolity)  i   ubezpieczona  
od odpowiedzialności cywilnej   za   szkody,   które   mogą  wyniknąć  w  związku  z   wykonywaniem   
ww.  funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym,  że była kierownikiem 
budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie 
lub  modernizacji  kompleksu basenów zewnętrznych,  w tym:   
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni                   

o długości co najmniej 25m, 
 -  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią    

basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego 

o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 

lustra wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw  

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2….” 
 
 
 



 
 
 

na: ” …a) Inspektor nadzoru branży budowlanej -  koordynator inspektorów nadzoru: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisana 
na listę członków izby samorządu zawodowego  zgodnie  z  zapisami  Rozdziału 2 ustawy Prawo 
budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202– tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności 
cywilnej   za   szkody,   które   mogą  wyniknąć  w  związku  z   wykonywaniem  ww.  funkcji,  
która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym,  że była kierownikiem budowy lub 
inspektorem nadzoru na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub  
modernizacji  kompleksu basenów,  w tym:   
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  

co najmniej 25m - w kompleksie basenów zewnętrznych, 
 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową 

PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych, 
- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego  

o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów o łącznej powierzchni lustra wody  

co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw 

z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych…” 
- pkt VI A pkt 1 ppkt  11)  „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz: 
   z: ” …11) informacje, potwierdzające, że: 

a) dla inspektora nadzoru branży budowlanej -  koordynatora inspektorów nadzoru informacji 
potwierdzających, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej  
2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji  kompleksu basenów 
zewnętrznych,  w tym:   
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni                   

o długości co najmniej 25m, 
 -  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią    

basenową PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400m2  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku 

kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2   
-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów zewnętrznych o łącznej 

powierzchni lustra wody co najmniej 1.000m2,  
-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu 

zabaw z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2…” 
   na: ” …11) informacje, potwierdzające, że: 

a) dla inspektora nadzoru branży budowlanej -  koordynatora inspektorów nadzoru informacji 
potwierdzających, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej  
2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji  kompleksu basenów,   
w tym:   

- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła instalacja nowej zjeżdżalni o długości  
co najmniej 25m - w kompleksie basenów zewnętrznych, 

 - co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło foliowanie niecki/niecek folią basenową 
PVC o łącznej powierzchni lustra wody minimum 400 m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych, 

- co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziła przebudowa budynku kubaturowego  
o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej min. 200m2,   

-  co najmniej jedna z w/w robót dotyczyła kompleksu basenów o łącznej powierzchni lustra wody  
co najmniej 1.000m2,  

-  co najmniej w jednej z w/w robót w zakres zadania wchodziło wykonanie wodnego placu zabaw 
z nawierzchnią EPDM o minimalnej powierzchni 150m2 - w kompleksie basenów zewnętrznych…” 

 
i analogicznie w załączniku nr 4 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz 
 
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 22a  ustawy Pzp w zakresie warunków określonych w pkt V 1 
ppkt. 1.2.1 „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz polegać może na (…) osobach zdolnych  
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając - załączając 
do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  
na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,  
które określi w szczególności:                  
1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;   



2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu   zamówienia    
publicznego i                  

3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.  
 
 
Pytanie 10 
Zakładając ewentualną zmianę zapisów, do których odnosimy się w pytaniach 8i 9, wnosimy o zmianę kryterium 
oceny ofert opisanego w Rozdziale XIV Instrukcji dla Wykonawców, a dotyczącego doświadczenia inspektora 
nadzoru branży budowlanej – koordynatora inspektorów nadzoru. Wnosimy o punktowanie doświadczenia 
polegającego na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru branży budowlanej na zadaniu 
polegającym na budowie, przebudowie lub modernizacji basenów (kompleksów zewnętrznych oraz basenów 
krytych). 
Odpowiedź: 
Zamawiający powyższy wymóg – kryterium oceny ofert opisanego w Rozdziale XIV „Instrukcji dla 
Wykonawców”, dotyczący doświadczenia inspektora nadzoru branży budowlanej – koordynatora 
inspektorów nadzoru pozostawia  bez  zmian. 
 
Pytanie 11 
Mając na uwadze charakter wnioskowanych zmian oraz wolny dzień 1 listopada, wnosimy o przedłużenie 
terminu składania ofert do dnia 6 listopada. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraził zgodę – zmienił  termin  składania ofert na  06.11.2019r.  do  godziny 09.00   
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” – BZP: Ogłoszenie nr 540232060-N-2019 z dnia 29-10-2019r.  
i  zmienia zapisy „ Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz - punktów:  
- w pkt XI  ppkt 11:          
z: „ ...  11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie w 
następujący sposób zaadresowana:   Strefa Aktywności Gospodarczej Sp.  z o.o.  siedziba Aleja 
Rzeczypospolitej 116  59-220 Legnica Wybór Wykonawcy robót budowlanych na realizację zadania   pn. 
„Przebudowa zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy  wraz z infrastrukturą”   
Nie otwierać przed  30.10.2019r. godz. 14.30….”        
na: „ ...  12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie w 

następujący sposób zaadresowana:   Strefa Aktywności Gospodarczej Sp.  z o.o.  siedziba Aleja 
Rzeczypospolitej 116  59-220 Legnica Wybór Wykonawcy na Pełnienie nadzoru inwestorskiego we 

wszystkich branżach nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania  pn. „Przebudowa zespołu basenów 
odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy    wraz z infrastrukturą”  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” - przeprojektowanie (na bazie istniejącego projektu wraz  
z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, pozwoleń zamiennych oraz uzgodnień) 

i na tej podstawie przebudowa zespołu basenó 
”  Nie otwierać przed  06.11.2019r. godz. 09.30….”   

 - w pkt XII ppkt 1:  
z : „ ... 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SAG Sp.  z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 116, Legnica –   sekretariat, I 
piętro nie później niż do 30.10.2019r. do  godz. 14.00.…”   
na : „ ... 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie SAG Sp.  z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 116, Legnica –    
sekretariat, I piętro nie później niż do 06.11.2019r. do  godz. 09.00.…”  
  
- w pkt XII ppkt 2.:   
z:  „ ... 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2019r. o godz. 14.30 w pokoju numer 1 – siedziba SAG     
Sp.  z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 116, Legnica....”    
na: „ ... 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2019r. o godz. 09.30 w pokoju numer 1 – siedziba SAG    
Sp.  z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 116, Legnica....”    
 
 
 
 
                                                                                                               ZATWIERDZAM 
                                                                                                               Magdalena Ryglicka 
                                                                                                                  Prezes Zarządu 
 


